

XVIII. STANDAR BAHAN DAN UPAH

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
A	Bahan Pembangunan			
	Amplas	ukuran 9x11 merk brite	Lembar	5.350
	Amplas	ukuran 9x11 merk nikken	Lembar	6.400
	Amplas	ukuran 9x11 merk Flying whell	Lembar	4.400
	Amplas	ukuran 9x11 merk Three star	Lembar	3.350
	Amplas	ukuran 9x11 merk Duco	Lembar	4.050
	Amplas	ukuran 9x11 merk 3M	Lembar	7.950
	Amplas 450		1 M	9.600
B	Kuas			
	Kuas Uk 1"	RRT	Buah	3.550
	Kuas Uk 1,5"	RRT	Buah	5.350
	Kuas Uk 2"	RRT	Buah	6.900
	Kuas Uk 2,5"	RRT	Buah	8.800
	Kuas Uk 3"	RRT	Buah	10.500
	Kuas Uk 4"	RRT	Buah	19.300
	Kuas Uk 5"	RRT	Buah	28.350
	Kuas Uk 4"		Buah	16.200
C	Baut			
	Mur Baut	10x70	Buah	9.850
	Palu Amer	Ukuran Sedang	Buah	107.800
	Palu Konde		Buah	43.150
D	ONGKOS / UPAH KERJA			
1	Kepala Tukang Batu		oh(7jam)	90.000
2	Tukang Batu		oh(7jam)	70.000
2	Pembantu Tukang Batu		oh(7jam)	60.000
3	Kepala Tukang kayu		oh(7jam)	90.000
3	Tukang Kayu		oh(7jam)	80.000
4	Tukang kayu Setengah Terampil		oh(7jam)	70.000
4	Kepala Tukang Cat		oh(7jam)	85.000
5	Tukang Cat		oh(7jam)	75.000
5	Mandor Tukang Gali Tanah		oh(7jam)	50.000
6	Kepala Tukang Gali tanah		oh(7jam)	75.000
6	TukangGali Tanah		oh(7jam)	60.000
7	Kepala Tukang Besi		oh(7jam)	80.000
7	Tukang Besi Terampil		oh(7jam)	50.000
8	Tukang Besi setengah terampil		oh(7jam)	85.000
8	Mandor Lapangan		oh(7jam)	90.000
9	Juru ukur		oh(7jam)	80.000
9	Kepala tukang		oh(7jam)	75.000
10	Mandor lapangan		oh(7jam)	90.000
10	Mekanik Terampil		oh(7jam)	110.000
11	Operator terampil		oh(7jam)	100.000
11	Pembantu operator		oh(7jam)	60.000
12	Penganyam bronjong		oh(7jam)	75.000
12	Penjaga malam		oh(7jam)	50.000
13	Sopir personil		oh(7jam)	105.000
13	Logistik		oh(7jam)	110.000
14	Site manager		oh	150.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
14	Geologis		oh	45.000
15	Tukang kayu		o/h	40.000
16	Kepala Tukang kayu		o/h	75.000
17	Tukang las		o/h	80.000
18	Kepala Tukang Las		o/h	90.000
19	Tukang Pelitur		o/h	75.000
20	Kepala Tukang Pelitur		o/h	85.000
21	Tukang Bor		o/h	75.000
22	Kepala Tukang Bor		o/h	90.000
23	Tukang Listrik		o/h	80.000
24	Penggalian Lubang		lubang	2.500
25	Tukang pipa		o/h	70.000
26	Kepala Tukang Pipa		o/h	80.000
27	Pembantu Mekanik		o/h	60.000
28	Pembantu Sopir		o/h	60.000
29	Pekerja		o/h	52.500
E	BAHAN PASANGAN			
1	Aspal 155 kg / drum		Kg	10.255
2	Aspal Curah		Kg	10.000
3	Aspal Enulsi		Kg	8.785
4	Batu Audesit Polos 10/20	M10	m ²	186.550
5	Batu Audesit Polos 15/30	M31	m ²	209.000
6	Batu Audesit Polos 20/40		m ²	209.000
7	Batu Audesit Ulir 10/20		m ²	264.000
8	Batu Audesit Ulir 15/30		m ²	264.000
9	Batu Audesit Ulir 20/40		m ²	264.000
10	Batu bata merah		Buah	550
11	Batu Candi Polos 10/20		m ²	149.000
12	Batu Candi Polos 15/30		m ²	149.000
13	Batu Candi Polos 20/40		m ²	149.000
14	Batu Candi Ulir 10/20		m ²	209.000
15	Batu Candi Ulir 15/30		m ²	209.000
16	Batu Candi Ulir 20/40		m ²	209.000
17	Batu gunung		m ³	105.000
18	Batu pecah 1 - 2 (mesin)		m ³	400.000
19	Batu pecah 2 - 3 (mesin)		m ³	350.000
20	Batu pecah 3 - 5		m ³	315.000
21	Batu pecah 5 - 7		m ³	280.000
22	Batu Belah 15/20		m ³	120.100
23	Filler / abu batu		kg	600
24	Kapur gamping		Ton	734.350
25	Kapur pasang		m ³	409.600
26	Kawat bronjong galvanis		Kg	24.850
27	Minyak pelumas miditran S. 40		Liter	34.000
28	Minyak pelumas misran B. 40		Liter	34.000
29	Minyak Roled HD 90.140		Liter	69.000
30	Minyak tanah / Kerosin		Liter	harga pemerintah
31	Olie Hidrolis Toralix 52		Liter	71.500
32	Pasir beton		m ³	200.000
33	Pasir pasang		m ³	185.000
34	Pasir urug		m ³	150.000
35	Premium		Liter	harga pemerintah

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
36	Sirtu		m ³	129.000
37	Solar		Liter	harga pemerintah
38	Semen Bosowa 50 Kg		Zak	74.750
39	Semen Gresik 40 kg/zak (m. 080)		Zak	67.275
40	Semen Tiga Roda 40 Kg		Zak	64.700
41	Semen Warna		Zak	92.600
42	Tanah urug		m ³	93.000
43	Urugan Pilihan		m ³	108.000
44	Batu Raen	Bosowa 50 kg	m3	74.750
45	Bata Ringan	(Exterior) 60 x 20 x 10	biji	150.000
46	Bata Ringan	(Interior) 60 x 20 x 7.5	biji	129.000
47	Batu Krikil		M3	141.750
48	Batu Marmer		M2	315.000
49	Bata Merah		biji	550
50	Batako 36 x 20 x 10		biji	3.700
51	Koral Sikat		zak	80.500
52	Bata Ringan (Exterior) 60x20x10		biji	13.340
53	Bata Ringan (Interior) 60x20x7.5		biji	10.350
54	Batu Raen		m3	316.000
55	Tasirtu (timbunan biasa)		m3	108.000
56	Semen PC		kg	1.430
57	Batu Pecah		kg	259,25
58	Tanah Isian		kg	127.850
59	Pertamax			harga pemerintah
F	BAHAN PASANGAN LAINNYA			
1	Biaya pasang Geo membrane		Kg	10.120
2	Versicel			300.000
G	ALAT BANTU			
1	Sewa Mollen beton		Unit / Hr	138.000
2	Sewa Pesawat ukur		Unit/Hari	207.000
3	Sewa Excavator		Unit / Jam	276.000
4	Trucuk/bambu (3 m)		Buah	14.375
5	Sewa Vibrator beton		Unit/Hari	94.300
6	Sewa scaffolding		Unit/Hari	17.250
7	Sewa Mesin Poles/Slep		Unit/Hari	33.607
8	Sewa Buldozer		Unit/jam	193.200
9	Sewa Dumptruck		Unit/jam	402.500
10	Sewa Jack Hammer		unit/hari	196.318
11	Sewa Beton Standar		unit/hari	4.312.500
12	Sewa Beton Longbow		unit/hari	5.462.500
13	Sewa Scaffolding		unit/hari	17.250
14	Sewa Mesin Poles		unit/hari	33.000
15	Sewa Buldozer		unit/jam	193.000
16	Sewa Dumptruck		unit/jam	400.000
H	BAHAN LISTRIK			
1	Asesoris Ornamaen		Buah	180.000
2	Baut Stenlis 7/16		Buah	21.000
3	Begel		Stel	36.000
4	Dop mercury 125 watt Philips		Buah	75.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
5	Dop mercury 250 watt Philips		Buah	120.000
6	Dop mercury 400 watt Philips		Buah	170.000
7	Dop Natrium 250 watt Philips		Buah	300.000
8	Dop Natrium 400 watt Philips		Buah	375.000
9	ESENSIAL 13 W / DULUX EE (OSRAM)		Pcs	27.000
10	ESENSIAL 14 W, PHILIPS		Pcs	28.000
11	ESENSIAL 16 W / DULUX EE (OSRAM)		Pcs	32.500
12	ESENSIAL 17 W / DULUX EE (OSRAM)		Pcs	30.000
13	ESENSIAL 20 W / DULUX EE (OSRAM)		Pcs	34.000
14	ESENSIAL 23 W / DULUX EE (OSRAM)		Pcs	36.500
15	ESENSIAL 5 W / DULUXSTAR (OSRAM)		Pcs	23.000
16	ESENSIAL 5 W, PHILIPS		Pcs	18.000
17	ESENSIAL 8 W, PHILIPS		Pcs	22.000
18	ESENSIAL 9 W / DULUXSTAR (OSRAM)		Pcs	24.000
19	Lampu TL 1 x 40 Philips		Buah	80.000
20	Lampu TL 20 W/220 V Komplit balas,kaca (philips)		Set	95.000
21	Lampu TL 40 W/220 V Komplit balas,kaca (philips)		Set	120.000
22	Skakelar (Broco) Engkel		Buah	25.000
23	Skakelar / Handel		Buah	90.000
24	Skakelar broco seri		Buah	15.000
25	Stop Kontak (Broco)		Buah	25.000
26	Instalasi Stop kontak		Buah	130.000
27	Tabung TL 40 watt (Philips)		Buah	70.000
28	Tabung TL 40 watt (Tens)		Buah	60.000
29	Instalasi Titik Lampu		Buah	130.000
30	Esensial 23 watt		Buah	
	BAHAN PENGGANTUNG		Buah	230.000
	Door Closer		Buah	46.000
	Door Holder		Buah	46.000
	Door Stop		Buah	51.750
	Engsel angin		Buah	15.525
	Engsel jendela		Unit	63.250
	Engsel jendela Aluminium stenlees		Buah	23.575
	Engsel pintu		Unit	52.517
	Engsel pintu Aluminium		Unit	47.725
	Engsel pintu Aluminium		Buah	20.700
	Engsel Pintu 4 "		Buah	15.525
	Engsel jendela 3"		Buah	7.763
	Grendel Jendela		Buah	18.975
	G e m b o k		Bj	6.900
	Grendel		Buah	21.275
	Grendel jendela Aluminium biasa		Buah	24.725
	Grendel jendela Aluminium mutu baik		Unit	20.125
	Grendel pintu		Set	32.583
	Grendel tanam		Buah	12.938
	Hak angin 44 mm (lurus)		Buah	80.500
	Kunci 2 x putar		Buah	186.875

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Kunci pintu Aluminium		Buah	66.125
	Kunci Pintu Elektrik	Samsung SHS-5421 SMART DOOR LOCK + Biaya pemasangan	Unit	7.000.000
	Kunci selot		Buah	95.833
	Kunci silinder		Bj	57.500
	Kunci tanam (808)		Bj	82.417
	Kunci tanam besar 2 x putar		Bj	172.500
	Kunci tanam besar 2 x putar		Bj	41.783
	Kunci tanam kamar mandi		Buah	84.333
	Pegangan pintu		Buah	37.250
	BAHAN LANGIT-LANGIT			
	Asbes gelombang besar tebal 5 mm		Lembar	126.500
	Asbes wuwung gelombang besar tebal 5 mm		Lembar	27.025
	Asbes wuwung gelombang kecil tebal 4 mm		Lembar	25.875
	Eeternite Ex Kerang		Lembar	16.100
	Eternite Sakura		Lembar	16.100
	Genteng Kr. Pilang / Wisma		Bj	5.175
	Gypsum board 9 mm		Lembar	96.313
	Gypsum board 9 mm		Lembar	91.425
	Hardplek 1 x 2 m		Lembar	38.908
	List gypsum besar		m'	27.025
	Nok Genteng Beton		Bj	11.500
	Plat asbes tebal 3,5 mm		Lembar	19.550
	Plat asbes tebal 4 mm		Lembar	20.125
	Plat asbes tebal 5 mm		Lembar	29.900
	Plywood tebal 4 mm		Lembar	77.625
	Plywood tebal 6 mm		Lembar	97.750
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	155.250
	Seng BJLs 28/ 0,9 x 1,8		Lembar	83.375
	Seng BJLs 20/ 0,9 x 1,8		Lembar	54.625
	Seng BJLs 20/ 45 cm		m'	16.100
	Seng BJLs 30/ 60 cm		m'	28.750
	Teakwood tebal 4 mm (1,10 x 2,10)		Lembar	112.125
	Teakwood tebal 4 mm		Lembar	123.625
	Triplek tebal 3 mm (1,10 x 2,10)		Lembar	44.275
	Triplek tebal 3 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	57.692
	Triplek tebal 4 mm (0,90 x 2,00)		Lembar	69.000
	Triplek tebal 4 mm (1,20 x 2,40)		Lembar	88.167
	Multiplek tebal 9 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	161.000
	Kalsiboard 4 mm		Lembar	66.700
	Kalsiplank 9 mm		Lembar	78.775
	Serbuk Gypsum		kg	1.438
	Genteng Metal Roof + Insulin		m2	92.000
	Genteng Metal Roof 0.3 mm		m2	97.750
	Genteng Zincalume 0.3 mm		m2	94.875
	Nok Genteng Metal Roof		m'	31.050
	Nok Samping Metal Roof		m'	33.350
	BAHAN TEMPEL LANTAI DAN DINDING			
	Batu Lempeng		m ²	109.250

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Tegel keramik 10 x 20 cm polos		m ²	67.050
	Tegel keramik 20 x 20 cm motif		m ²	61.500
	Tegel keramik 20 x 20 cm polos		m ²	53.000
	Tegel keramik 20 x 25 cm motif		m ²	60.000
	Tegel keramik 20 x 25 cm polos		m ²	54.000
	Tegel keramik 30 x 30 cm motif		m ²	49.000
	Tegel keramik 30 x 30 cm polos		m ²	47.000
	Tegel keramik 40 x 40 cm motif		m ²	56.800
	Tegel keramik 40 x 40 cm polos		m ²	52.350
	Keramik Dinding 25 x 40		m ²	132.150
	Granite Tile 60 x 60		dos	239.050
	Granite Tile 30 x 60		dos	262.350
	Lis Lantai		mtr	70.200
	Stepnosing		m'	45.000
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 200		m ²	49.600
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 225		m ²	51.600
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 250		m ²	53.700
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 275		m ²	57.200
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 300		m ²	60.000
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 175 warna		m ²	69.750
	Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 200 warna		m ²	73.200
	Uskup Tbl 6.0 mutu K 200		bh	4.000
	Uskup Tbl 6.0 mutu K 225		bh	4.150
	Uskup Tbl 6.0 mutu K 250		bh	4.300
	Uskup Tbl 6.0 mutu K 275		bh	4.500
	Uskup Tbl 6.0 mutu K 300		bh	4.600
	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		bh	21.200
	Kanstin 40 x 30 x 10 K 275		bh	22.700
	Kanstin 40 x 30 x 10 K 300		bh	24.200
	Kanstin 40 x 20 x 10 K 250		bh	18.500
	Kanstin 40 x 20 x 10 K 275		bh	19.600
	Kanstin 40 x 20 x 10 K 300		bh	20.700
	Granite Tile 60 x 60 Ex. Granito		dos	322.000
	Kuku Macan		m'	8.000
	BAHAN SANITAIR			
	A f o u r		Buah	38.600
	Bak air (tandon) Fibre kapasitas 550 m ³		Buah	645.500
	Bak cuci piring logam 100		Buah	352.650
	Bak cuci piring logam 80		Buah	262.350
	Floor drain		Buah	7.850
	Klosed duduk putih porselen komplit		Buah	1.147.400
	Klosed jongkok keramik (Ina) muda		Buah	122.000
	Klosed jongkok keramik (Ina) tua		Buah	150.650
	Kran biasa		Buah	21.500
	Pipa / slang spiral saluran kran		Set	71.600
	Seal Tape		Buah	2.700
	Urinoir		Buah	1.725.000
	Wastafel keramik (Ina) tua		Buah	425.000
	Kran Sedang		Buah	52.350
	Double Kran		Buah	291.450

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Klosed Duduk Standart		unit	2.415.000
	Klosed Duduk Non Standart		unit	8.970.000
	Shower kloset biasa		bh	85.000
	BAHAN PAKU			-
	Paku asbes		Buah	500
	Paku beton besar		Biji	900
	Paku beton kecil		Kg	23.700
	Paku dur 5"		Kg	18.650
	Paku eternite		Kg	25.900
	Paku payung		Kg	25.050
	Paku reng 2"		Kg	12.900
	Paku seng		Kg	23.100
	Paku skrup		Dos	14.000
	Paku skrup 0,5"		Dos	8.500
	Paku skrup 1"		Biji	1.050
	Paku triplek		Dos	33.600
	Paku usuk 4"		Kg	14.000
	BAHAN KAYU			
	Acuan Kayu Begisting		m ³	3.090.150
	Kayu bengkirai (balok)		m ³	12.362.500
	Kayu bengkirai (papan)		m ³	13.225.000
	Kayu bengkirai (usuk)		m ³	11.500.000
	Kayu Ulin (Balok)		m ³	17.000.000
	Kayu Ulin (Papan)		m ³	17.500.000
	BAHAN KACA			
	Kaca es tebal 3 mm		m ²	102.000
	Kaca es tebal 5 mm		m ²	89.750
	Kaca naco		Lembar	7.550
	Kaca polos tebal 5 mm		m ²	90.000
	Kaca rayban tebal 5 mm		m ²	75.050
	Kaca Flat Tempered 5mm		M ²	223.000
	Kaca Flat Tempered 6mm		M ²	390.000
	Kaca Flat Tempered 8mm		M ²	390.000
	Kaca Flat Tempered 10mm		M ²	950.000
	Kaca Flat Tempered 12mm		M ²	1.425.000
	Kaca Flat Tempered 15mm		M ²	3.500.000
	Kaca Curved Tempered 5mm		M ²	332.000
	Kaca Curved Tempered 6mm		M ²	372.000
	Kaca Curved Tempered 8mm			497.500
	Kaca Curved Tempered 10mm		M ²	637.000
	Kaca Curved Tempered 12mm		M ²	1.550.000
	Kaca Curved Tempered 15mm		M ²	3.500.000
I	BAHAN PIPA			
J	PIPA AIR BERSIH			
K	PIPA SANITASI			
	Pipa PVC 1 1/2" AW	Maspion	m'	20.968
	Pipa PVC 1 1/4" AW	Maspion	m'	16.215
	Pipa PVC 1" AW	Maspion	m'	11.308
	Pipa PVC 1/2" AW	Maspion	m'	7.188
	Pipa PVC 2 1/2" AW	Maspion	m'	40.250
	Pipa PVC 2" AW	Maspion	m'	31.050

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Pipa PVC 3" AW	Maspion	m'	57.251
	Pipa PVC 3/4" AW	Maspion	m'	9.100
	Pipa PVC 4" AW	Maspion	m'	83.758
	Pipa PVC 5" AW	Maspion	m'	123.625
	Pipa PVC 6" AW	Maspion	m'	169.050
	Pipa PVC 8" AW	Maspion	m'	257.000
	Pipa PVC 10" AW	Maspion	m'	356.500
	Stop kran 1"		Buah	31.625
	Kran air 3/4"		Buah	22.050
	Selang 5/8"		m'	5.175
	Springkle		Buah	100.550
	ASESORIS PIPA			
	BAHAN BESI			
	BESI BETON (BB)			
	Bendrat/Kawat Ikat Beton		Kg	14.050
	Besi beton ulir		Kg	13.060
	Besi bulat st 60		Kg	19.780
	Besi canal		Kg	16.000
	Besi Profil WF		Kg	16.900
	Besi siku		Kg	12.700
	Besi beton polos		Kg	12.894
	Besi Hollow 5 Cm x 5 Cm		Lonjor	123.000
	Besi Hollow 4 Cm x 4 Cm		Lonjor	97.750
	Besi Hollow 4 Cm x 2 Cm		Lonjor	63.250
	Roling door Aluminium		m ²	445.625
	Baja WF Jembatan (Finish galvanis)		kg	32.775
	Kusen Alumunium 4" (YKK)		m'	138.000
	Pintu swing silver + kaca polos 5 mm, floor hinge dorma BTS 84		m2	1.293.750
	Pintu swing coklat + kaca polos 5 mm, floor hinge dorma BTS 84		m2	1.437.500
	Pintu frameless (tempered 12 mm polos) floor hinge dorma BTS 84		m2	1.900.000
	Pintu frameless (tempered 12 mm rayban) floor hinge dorma BTS 84		m2	2.075.000
	Pintu swing + kaca polos 5 mm		m2	645.000
	Jendela sliding silver (60 x 120) + kaca polos 5 mm		m2	635.000
	Jendela sliding coklat (60 x 120) + kaca polos 5 mm		m2	718.750
	Jendela casement silver (60 x 120) + kaca polos 5 mm		m2	595.000
	Jendela casement coklat (60 x 120) + kaca polos 5 mm		m2	550.000
	Powder coating aluminium berbagai warna		m2	23.000
	Hollow 2/4 - 4m	plafond	btg	32.800
	Hollow 4/4 - 4m	plafond	btg	41.000
	Galvalume C-075	6m	btg	83.000
	Galvalume reng	6m	btg	33.500
	Floor Hinge	dekkson	set	1.700.000
	Patch Fitting	dekkson	bh	550.000
	Shower Hinge	dekkson	set	700.000
	Casement Handel	dekkson	bh	33.500
	BAHAN KAWAT			

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Kawat Las Listrik		Kg	30.475
	RB Kawat Las		Pak	75.000
	Kawat harmonica		m'	30.000
	Kawat harmonika besar		m	32.775
	Kawat harmonika kecil		m	23.000
	Kawat ikat beton		Kg	17.250
	Kawat ikat untuk bronjong		Kg	15.525
	Kawat nyamuk/kawat kasa Aluminium		m'	21.563
	Kawat nyamuk/kawat kasa biasa		m'	11.500
	BAHAN BETON CETAKAN			
	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Box Culvert 100x100x120			3.159.050
	Box Culvert 80x80x120			2.260.000
	Box Culvert 60x60x120			1.221.000
	Readymix B.0		m3	805.000
	Beton Ready Mix K 125		m3	874.000
	Beton Ready Mix K 175		m3	902.750
	Beton Ready Mix K 225		m3	971.750
	Beton Ready Mix K 250		m3	989.000
	Beton Ready Mix K 275		m3	1.006.250
	Beton Ready Mix K 300		m3	1.023.500
	Beton Ready Mix K 350		m3	1.109.750
	Beton Ready Mix K 400		m3	1.144.250
	Beton Ready Mix K 450		m3	1.207.500
	Beton Ready Mix K 500		m3	1.265.000
	BAHAN UNTUK PENGECATAN / BAHAN FINISHING			
	Cat kayu, besi merk Emco STD		Kg	53.750
	Cat menie (besi/kayu) sejenis cap Pedang		Kg	28.000
	Cat tembok Vinilek, Aviapaint (sejenis)		Kg	24.000
	Cat Hitam Dop		Ltr	65.000
	Cat Dasar (Meni)		Ltr	45.000
	Thinner		Ltr	23.000
	Glass block		Buah	20.988
	K u a s No. 4"		Buah	8.913
	Lem kayu		Kg	28.750
	menie A		Kg	25.300
	menie B		Kg	14.700
	milamin		Liter	14.375
	minyak cat / afduner		Liter	9.775
	Plamur besi		Kg	40.250
	Plamur kayu		Kg	19.400
	Plamur tembok		Kg	8.600
	Politur		Liter	52.900
	Sealand		Tube	32.200
	Thinner		Liter	21.000
	Vernis		Liter	23.192
	Cat marka		kg	32.000
	Glass Beads (manik-manik kaca)		kg	37.800
	Menie Besi		kg	26.450

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Cat Tembok Weather Coat - putih		ltr	70.500
	Cat Tembok Weather Coat - putih		ltr	100.000
	PEKERJAAN KONSTRUKSI IRIGASI			
	A. Bahan			
	Bambu Petung		Batang	16.550
	Ijuk		Kg	19.800
	B. Alat Bantu			
	Sewa Jack Hammer		unit/hari	196.318
	Pompa Beton Standar (sewa)		unit/hari	4.312.500
	Pompa Beton Longbow (sewa)	Longbow	unit/hari	5.462.500
	LAIN LAIN			
	Roster Keramik 30/30		Buah	20.000
	Batu tempel hitam		m ²	100.550
	Batu Gerinda		Biji	7.500
	Batu Serkel		Biji	45.000
	Grendel jendela Aluminium mutu baik		Buah	34.788
	Grendel jendela Aluminium biasa		Buah	29.900
	Grendel pintu		Unit	40.250
	Kunci pintu Aluminium		Buah	115.000
	Sealand		tube	31.050
	Gypsum board 9 mm merk Elephant uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	75.600
	Gypsum board 9 mm merk Indal uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	70.850
	List gypsum		m'	23.000
	Pintu PVC lengkap		Buah	273.125
	Kran air leher angsa		Buah	74.750
	Tempat sabun besar		Buah	40.250
	Avour lantai stenllis		Buah	42.167
	Waterprofing		Kg	50.150
	mesin Pompa (Jet Pump) 300 W		Unit	1.408.150
	Gebalan Rumput		m ²	17.500
	Pas. Bak Cuci Stenlist		Buah	517.500
	Shower Kamar mandi		Buah	152.375
	Hand Shower		Buah	143.750
	Kran Shower Double Flow		Buah	155.250
	Kunci Pintu Solid		Buah	210.833
	Engsel Pintu Solid		Stel	66.700
	Grendel Tanam Solid		Buah	115.000
	Door Closer Solid		Buah	143.750
	Kran Leher Angsa		Buah	92.000
	Paku Sekrup 10 cm		Biji	200
	Rangka Atap galvalum		m ²	186.550
	Polycarbonat 5 mm	Twinlente	m ²	110.000
	Polycarbonat 10 mm	Twinlente	m ²	160.000
	Solartuff		m ²	300.000
	BAHAN LISTRIK (DATA DARI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN)			
L	1	Asesoris Ornamaen	Buah	206.400
	2	Baut Stenlis 7/16	Buah	24.250
	3	Begel	Stel	41.350
	4	Dop mercury 125 watt Philips	Buah	82.500
	5	Dop mercury 250 watt Philips	Buah	129.650

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
6	Dop mercury 400 watt Philips		Buah	182.800
7	Dop Natrium 250 watt Philips		Buah	341.950
8	Dop Natrium 400 watt Philips		Buah	406.850
9	ESENSIAL 13 W / DULUX EE	OSRAM	Pcs	32.000
10	ESENSIAL 14 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	32.000
11	ESENSIAL 16 W / DULUX EE	OSRAM	Pcs	37.000
12	ESENSIAL 17 W / DULUX EE	OSRAM	Pcs	36.000
13	ESENSIAL 20 W / DULUX EE	OSRAM	Pcs	39.000
14	ESENSIAL 23 W / DULUX EE	OSRAM	Pcs	40.000
15	ESENSIAL 5 W / DULUXSTAR	OSRAM	Pcs	26.550
16	ESENSIAL 5 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	20.050
17	ESENSIAL 8 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	25.900
18	ESENSIAL 9 W / DULUXSTAR	OSRAM	Pcs	27.000
19	Foto relay 6 Ampere		Buah	147.300
20	Isolasi band		Buah	13.500
21	Kabel NYF GBY 4 x 10		m	149.500,00
22	Kabel NYF GBY 4 x 16		m	149.500,00
23	Kabel NYF GBY 4 x 2 1/2		m	109.050
24	Kabel NYF GBY 4 x 4		m	102.450
25	Kabel NYF GBY 4 x 6		m	54.350
26	Kabel PVC		Roll	118.000
27	Kabel Tuistit 2 x 20		m	76.750
28	Kabel NYA 1000 volt 4 mm		Roll	132.300
29	Kabel NYA 1000 volt 1,5 mm		Roll	9.200
30	Kabel NYA 1000 volt 2,5 mm		Roll	487.600
31	Kabel NYA 2,5 mm (LmK)		Buah	193.700
32	Kabel NYA 2,5 mm x 2 (LmK)		Roll	311.200
33	Kabel NYY 2 x 2,5 mm LmK		Roll	311.200
34	Kabel NYY 2,5 x 2 mm		Roll	817.500
35	Kabel NYY 4 x 2,5 mm		Roll	1.240.550
36	Kabel NYY 1000 volt 1,5 mm (LmK) general		Roll	896.250
37	Kabel Twisted 2 X 10		m'	1.842.950
38	Kabel Twisted 2 X 16		m'	649.600
39	Kabel TC 2 x 10 mm		meter	8.250
40	Kabel PVC 2 x 1 mm		Roll	10.150
41	Kabel NYY 2,5 mm		Roll	8.600
42	Kabel NYY 2 x 2,5 mm		Roll	146.450
43	Kap Lampu 250 watt / 220 V merk GS		Unit	342.800
44	Klem kabel Tuistit		Buah	1.357.000
45	Konektor kabel		Buah	1.297.150
46	Kotak Pengaman		Buah	23.400
47	Kotak sekering khusus LPJU		Unit	17.000
48	Lampu baret		Set	199.900
49	Lampu HPIT		Buah	118.300
50	Lampu PIJAR 10 W, GE	GE	Pcs	76.750
51	Lampu PIJAR 10 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	395.000
52	Lampu PIJAR 100 W, GE	GE	Pcs	4.900
53	Lampu PIJAR 100 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	3.550
54	Lampu PIJAR 25 W, GE	GE	Pcs	6.600
55	Lampu PIJAR 25 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	5.000
56	Lampu pijar 25 watt, 40 watt		Buah	5.100

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
57	Lampu pijar 25, 40, 75 / 220 V		Set	3.850
58	Lampu PIJAR 40 W, GE	GE	Pcs	7.000
59	Lampu PIJAR 40 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	13.200
60	Lampu PIJAR 5 W	PHILIPS	Pcs	5.100
61	Lampu PIJAR 60 W, GE	GE	Pcs	4.050
62	Lampu PIJAR 60 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	2.300
63	Lampu pijar 60 watt, 100 watt		Buah	5.100
64	Lampu PIJAR 75 W, GE	GE	Pcs	4.050
65	Lampu PIJAR 75 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	8.250
66	Lampu SELANG		mtr	5.100
67	Lampu TL 1 x 40 Philips		Buah	4.400
68	Lampu TL 20 W/220 V Komplit balas kaca (philips)		Set	17.100
69	Lampu TL 40 W/220 V Komplit balas kaca (philips)		Set	87.350
70	MCB 60 A		Buah	113.250
71	MCB 60 A - SN 65		Buah	132.150
72	MCB 80 A		Buah	696.150
73	MCB 80 A - SN 80		Buah	1.615.200
74	MCB 10A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	765.850
75	MCB 10A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	2.172.000
76	MCB 16A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	48.150
77	MCB 16A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	218.700
78	MCB 20A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	48.150
79	MCB 20A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	251.250
80	MCB 25A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	48.150
81	MCB 25A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	222.250
82	MCB 32A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	55.200
83	MCB 32A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	236.550
84	MCB 40A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	58.900
85	MCB 40A 3 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	258.050
86	MCB 4A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	68.100
87	MCB 6A 1 PHASE	MERLIN GERIN	Pcs	265.300
88	Piting mercury		Buah	45.850
89	Pitingan TL 40 watt		Buah	48.150
90	Plendes		Stel	169.250
91	Relay 15 A		Buah	8.250
92	Sekering kas lokal 1 group		Buah	240.950
93	Sekering kas lokal 2 group		Buah	137.650
94	Sekering kas lokal 3 group		Buah	101.500
95	Servis Kabel		Buah	146.550
96	Skakelar (Broco) Engkel		Buah	157.900
97	Skakelar / Handel		Buah	3.350
98	Skakelar broco seri		Buah	28.450
99	SON - H 220 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	101.500
100	SON - H 350 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	16.450
101	SON - T 150 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	294.000
102	SON - T 250 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	372.850
103	SON - T 400 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	122.000
104	SON - T 70 W PHILIPS	PHILIPS	Pcs	136.250
105	SON 150 W (LU150/100/D/E/40), GE		Pcs	157.800
106	SON 150 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	121.650

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
107	SON 250 W (250/D/E/40), GE		Pcs	215.100
108	SON 250 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	114.750
109	SON 400 W (LU400//D/E/40), GE		Pcs	209.150
110	SON 400 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	136.250
111	SON 70 W (LU70/90/D/E/27), GE		Pcs	244.100
112	SON 70 W, PHILIPS	PHILIPS	Pcs	164.950
113	SON-T 150 W (LU150/100/T/E/40), GE		Pcs	167.450
114	SON-T 250 W (LU250/T/E/40), GE		Pcs	85.950
115	SON-T 400 W (LU400/T/E/40), GE		Pcs	215.100
116	SON-T 70 W (LU70/90/T/12/E/27), GE		Pcs	209.150
117	Stater TL 40 watt		Buah	244.100
118	Stop Kontak (Broco)		Buah	167.450
119	Stop kontak + Instalasi		Buah	5.450
120	Tabung TL 40 watt (Philips)		Buah	28.450
121	Tabung TL 40 watt (Tens)		Buah	39.900
122	Titik Lampu + Instalasi TL 1 x 40 watt		Buah	78.300
123	Trafo 250 watt		Buah	68.000
124	Trafo 40 watt sinar		Buah	149.300
125	Trafo 40 watt Tens		Buah	189.300
126	Trafo 400 watt		Buah	39.550
127	Trafo mercury 125 watt		Buah	35.350
128	WD Kap TL 40 watt khusus LPJU		Buah	233.700
129	Y o g o		Buah	129.000
130	Sewa Truck Crane Lampu		Unit/Hari	82.500
131	Sewa Alat bantu penerangan jalan umum		Jam	12.450
132	Sewa alat bantu Roll pipa		Roll/Jam	291.450
133	Sewa mesin bor u/ pemasangan kabel bawah tanah		Unit/Hari	8.700
134	Pemasangan dan penarikan kabel		m	3.250
135	Roll pipa 2"		Unit	233.200
136	Roll pipa 3"		Unit	1.750
137	Roll pipa 4"		Unit	16.550
138	Pembuatan dan Pemasangan terminal dlm tiang		Unit	29.500
139	Baut Baja (Ring + mur)		stel	44.900
140	Kotak meter / Box panel		Buah	122.500
141	Lampu mL-10 watt (Lampu LHE) Lengkap		Set	4.600
142	mC 25 Ampere		Buah	633.550
143	PerakitanLampu Pertiang		Unit	174.900
144	Tarikan kabel/Service		Buah	411.900
145	Tiem Switch		Unit	87.450
146	Terminal Kabel WK 25 mm		Buah	3.350
147	Time Switch / Photocell		Unit	637.450
148	Kawat seling		m	16.900
149	Upah tarikan kabel		m	150.000
150	Tiang oktagon 8 m' Singgle orn Hot dipped Galvanized		Batang	6.400
151	Tiang oktagon 8 m' Double orn Hot dipped Galvanized		Batang	1.750
152	Tiang oktagon 7 m' Singgle orn Hot dipped Galvanized		Batang	3.848.100
153	Tiang oktagon 8 m' Double orn Hot dipped Galvanized		Batang	4.925.550

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
154	Tiang oktagon 7 m' Single orn Hot dipped Galvanized		Batang	3.386.250
155	Lampu HPS 250 watt (Lampu HE) lengkap Premium		Unit	2.973.350
156	Lampu HPS 250 watt (Lampu HE) lengkap Standar		Unit	2.157.200
157	Grounding		Set	572.350
158	SON H 250 Watt		meter	324.300
159	Dop merkury ml 100 watt		Buah	77.150
160	Dop merkury ml 250 watt		Buah	117.050
161	Dop merkury ml 500 watt		Buah	162.750
162	Son T 250		Buah	205.650
163	Esensial 23 watt		Buah	39.900
164	Travo 250 Watt mercury		Buah	206.300
165	Travo 40 Watt		Buah	43.550
166	mC 50 A		Buah	774.900
167	Fitingan mercury 250 Watt		Buah	188.550
168	WD Kap Lampu 40 Watt Khusus LPJU		Buah	90.800
169	TDL 36 Watt		Buah	34.200
170	Starter S-20		Buah	5.650
171	MCB 20 A		Buah	79.200
172	MCB 25 A		Buah	85.800
173	MCB 32 A		Buah	68.650
174	Konektor Kabel		Buah	17.700
175	Kapasitor 25 UF 250 V		Buah	75.700
176	Ignitor SN 58		Buah	64.250
177	Time Switch		Buah	707.050
178	Foto Cell 6 A Selcon		Buah	163.550
179	Tarikal kabel		Buah	3.550
180	Kabel TC 2 x 10 mm		meter	8.600
181	Kabel PVC 2 x 1 mm		Roll	146.450
182	Kabel NYY 2,5 mm		Roll	342.800
183	Kabel NYY 2 x 2,5 mm		Roll	1.357.000
184	Lampu HPIT 400 Watt		Roll	435.750
185	Isolasi Unibal		Buah	14.800
186	Tang Amper		Buah	767.750
187	Tang proton		Buah	331.350
188	Obeng proton		Buah	331.350
189	Engkol Inggris		Buah	69.900
190	Kap Piring Dop mercury 250 Watt		Buah	70.650
191	mC 80 A		Buah	850.600
192	Sabuk Pengaman		Buah	3.899.550
193	Fitingan TL 40 Watt		Set	8.600
194	Testpen		Buah	19.500
195	Avometer		Buah	289.900
196	Box MCB 12 grup		Buah	116.550
197	ELCB 3 x 40 A 1 Pahse		Buah	412.750
198	ELCB 3 x 25 A 3 Pahse		Buah	816.150
199	TEE Dos		Buah	1.850
200	In Bodos		Buah	900
201	Lampu TL RMI 2 x 20 watt reflektor		Set	262.500
202	Lampu Downlight haogen 20 watt + Travo		Set	210.000
203	ELCB 40 Ampere		Buah	599.600

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
204	perangkat sistem monitoring LPJU main unit, wishet module, 1/0, display, tombol, sensor, mur 3 mm, packaging + box panel, kabel engkel		unit	14.705.250
205	Lampu HPIT 400 wtt lengkap		unit	2.016.000
206	Time Switch		unit	728.500
207	Photocell 6 A Selcon		buah	186.950
M	BAHAN INSTALASI LISTRIK			
1	BP		VA	900
2	JILP		VA	100
3	SLO		VA	100
4	Gambar Instalasi		VA	100
5	ATS 197 KVA		Unit	162.375.950
6	Battery Charger		Unit	3.206.700
7	Battery Accu		Unit	3.498.150
8	Dudukan Accu		Unit	641.200
9	Panel KWH		Buah	1.148.050
10	Box Panel		Buah	17.491.100
11	Saklar 630 A		Buah	3.305.800
12	Plat Cooper 2,5 mm x 3 cm		meter	408.100
13	Skun Kabel 150 mm		Buah	48.150
14	Grounding dan BC 50 mm		Set	671.550
15	mCCB 250 A		Buah	2.915.200
16	mCCB 100 A		Buah	2.040.650
17	ELCB 500 mA		Buah	991.050
18	ELCB 300 mA		Buah	845.450
19	Plat Cooper 0,5 mm dan Isolator		meter	291.450
20	Lampu Kontrol dan Ampere		Set	1.807.450
21	Sub Panel Kontrol Uk. 40 x 60 x 90		Buah	633.550
22	Sub Panel Kontrol Uk. 20 x 80 x 60		Buah	524.650
23	Grounding dan BC 25 mm		Set	642.900
24	Skun Kabel 10 - 25 mm		Buah	9.850
25	Skun Kabel 50 - 75 mm		Buah	26.850
26	MCB 10 - 20 A 1 Phase		Buah	48.150
27	Kabel NYY 1 x 150 mm		meter	172.600
28	Kabel NYY 4 x 70 mm		meter	330.950
29	Kabel NYY 4 x 10 mm		meter	112.450
30	Kabel NYY 1 x 6 mm		meter	5.650
31	Tiang 9 meter		Buah	1.942.150
32	Konstruksi TR		meter	404.000
33	Box Panel 60 x 80 cm		Buah	524.650
34	mCCB 400 A		Buah	4.489.350
35	mCCB 160 A		Buah	2.128.100
36	mCCB 100 A		Buah	2.040.650
37	ELCB 40 A		Buah	524.650
38	Baut 8 mm		Buah	5.250
39	Box Panel 20 x 80 x 60		Buah	524.650
40	Kabel TC 2 x 70 + 1 x 50		meter	60.650
N	UPAH Pengerjaan Bahan Instalasi Listrik			
1	ATS 197 KVA		Unit	2.915.200

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
2	Battery Charger		Unit	291.450
3	Battery Accu		Unit	87.450
4	Dudukan Accu		Unit	174.900
5	Panel KWH		Buah	157.350
6	Box Panel		Buah	1.101.950
7	Saklar 630 A		Buah	419.750
8	Plat Cooper 2,5 mm x 3 cm		meter	110.750
9	Skun Kabel 150 mm		Buah	14.700
10	Grounding dan BC 50 mm		Set	64.150
11	mCCB 250 A		Buah	419.750
12	mCCB 100 A		Buah	314.750
13	ELCB 500 mA		Buah	116.550
14	ELCB 300 mA		Buah	116.550
15	Plat Cooper 0,5 mm dan Isolator		meter	99.200
16	Lampu Kontrol dan Ampere		Set	174.900
17	Sub Panel Kontrol Uk. 40 x 60 x 90		Buah	145.800
18	Sub Panel Kontrol Uk. 20 x 80 x 60		Buah	145.800
19	Grounding dan BC 25 mm		Set	64.150
20	Skun Kabel 10 - 25 mm		Buah	2.400
21	Skun Kabel 50 - 75 mm		Buah	11.750
22	MCB 10 - 20 A 1 Phase		Buah	11.750
23	Kabel NYY 1 x 150 mm		meter	17.500
24	Kabel NYY 4 x 70 mm		meter	14.700
25	Kabel NYY 4 x 10 mm		meter	8.700
26	Kabel NYY 1 x 6 mm		meter	8.700
27	Tiang 9 meter		Buah	365.600
28	Konstruksi TR		meter	12.250
29	Box Panel 60 x 80 cm		Buah	145.800
30	mCCB 400 A		Buah	419.750
31	mCCB 160 A		Buah	314.750
32	mCCB 100 A		Buah	314.750
33	ELCB 40 A		Buah	116.550
34	Baut 8 mm		Buah	600
35	Box Panel 20 x 80 x 60		Buah	145.800
36	Kabel TC 2 x 70 + 1 x 50		meter	1.750
0	BAHAN PENGGANTUNG			
1	Dor Closer		Buah	265.400
2	Dor Holder		Buah	53.000
3	Dor Stop		Buah	42.500
4	Engsel angin		Buah	21.500
5	Engsel H		Stl	7.750
6	Engsel jendela		Buah	15.850
7	Engsel jendela Aluminium stenlees		Unit	67.050
8	Engsel Kuningan Arch asli		Stel	25.500
9	Engsel Nylon ARCH asli (Jendela)		Set	53.550
10	Engsel Nylon ARCH asli (pintu)		Set	53.550
11	Engsel pintu		Buah	20.000
12	Engsel pintu Aluminium biasa		Unit	51.650
13	Engsel pintu Aluminium stenlees		Unit	57.300
14	Espanyolet		Buah	26.650
15	Engsel Pintu 4 "	4 "	Buah	81.850

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
16	Engsel jendela 3"	3"	Buah	56.650
17	Grendel Jendela		Buah	135.050
18	G e m b o k		Buah	28.750
19	Grendel		Bj	14.800
20	Grendel biasa (besar)		Buah	11.750
21	Grendel biasa (kecil)		Buah	9.000
22	Grendel jendela Aluminium biasa		Buah	20.550
23	Grendel jendela Aluminium mutu baik		Buah	51.650
24	Grendel pintu		Unit	82.500
25	Grendel tanam		Set	34.200
26	Hak angin 44 mm (lurus)		Buah	10.000
27	Hak angin besar		Buah	21.500
28	Kunci Anchor 2 x putar		Buah	74.850
29	Kunci knip		Buah	17.100
30	Kunci merk Union 2 x putar		Buah	74.850
31	Kunci pintu Aluminium		Buah	268.550
32	Kunci selot		Buah	53.000
33	Kunci silinder		Buah	75.000
34	Kunci tanam (808)		Bj	51.000
35	Kunci tanam besar kuda terbang 2 x putar		Bj	89.850
36	Kunci tanam besar medico 2 x putar		Bj	170.000
37	Kunci tanam kamar mandi		Bj	49.450
38	Pegangan pintu		Buah	80.000
P	BAHAN LANGIT-LANGIT			
1	Asbes datar tebal 4 mm (60 x 200)		Lembar	39.750
2	Asbes datar tebal 5 mm (60 x 200)		Lembar	51.200
3	Asbes datar tebal 6 mm (40 x 200)		Lembar	57.850
4	Asbes gelombang besar tebal 5 mm (3,05 x 1,05)		Lembar	107.600
5	Asbes gelombang kecil tebal 4 mm (3,05 x 1,05)		Lembar	78.850
6	Asbes wuwung gelombang besar tebal 5 mm		Lembar	23.300
7	Asbes wuwung gelombang kecil tebal 4 mm		Lembar	21.500
8	Asbes Gelombang	Uk 300 x 102 cm. Merk Djabes	Lembar	97.500
9	Eeternite Ex Kerang		Lembar	16.000
10	Eternite Sakura		Lembar	16.000
11	Genteng Beton		Bj	5.250
12	Genteng flam pres jawa / lokal		Bj	1.250
13	Genteng Karangpilang / Wisma		Bj	3.850
14	Genteng karangpilang lokal		Bj	1.550
15	Genteng Metal Roof + Insulin	Isodec	m2	92.000
16	Genteng Metal Roof	0.3 mm, Isodec	m2	97.750
17	Genteng Zincalume	Wina	m2	95.000
18	Genteng karangpilang/ Bima Ambulu		Bj	3.350
19	Genteng Nok Palentong		Bj	10.600
20	Genteng Palentong		Bj	2.100
21	Genteng Type Perancis/ moronda		Bj	5.100
22	Genteng Wuwung flam pres lokal		Bj	3.450
23	Genteng wuwung karangpilang / Wisma		Bj	11.750
24	Genteng Wuwung karangpilang lokal		Bj	6.800

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
25	Genteng Wuwung Karangpilang/ Bima Ambulu		Bj	7.450
26	Genteng Wuwung Type Perancis/ moronda		Bj	7.450
27	Gypsum board 9 mm merk Elephant uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	97.100
28	Gypsum board 9 mm merk Indal uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	90.800
29	Hardplek 1 x 2 m		Lembar	26.550
30	List gypsum		m'	30.850
31	Nok Genteng Beton		Bj	11.750
32	Nok Stel Gelombang		Lembar	17.100
33	Plat asbes tebal 3,5 mm (1,00 x 1,00)		Lembar	18.050
34	Plat asbes tebal 4 mm (1,00 x 1,00)		Lembar	31.900
35	Plat asbes tebal 5 mm (1,00 x 1,00)		Lembar	61.500
36	Plywood tebal 4 mm (0,40 x 0,80)		Lembar	97.750
37	Plywood tebal 4 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	84.800
38	Plywood tebal 6 mm (0,40 x 0,80)		Lembar	110.350
39	Plywood tebal 9 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	168.700
40	Seng gelombang bwg 32		Lembar	103.300
41	Seng BJLs 20/ 0,9 x 1,8		Lembar	46.200
42	Seng BJLs 28/ 0,9 x 1,8		Lembar	43.550
43	Seng BJLs 20/ 43 cm		m'	15.300
44	Seng BJLs 30/ 60 cm		m'	30.750
45	Teakwood tebal 4 mm (1,10 x 2,10)		Lembar	149.400
46	Teakwood tebal 4 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	157.150
47	Triplek tebal 3 mm (1,10 x 2,10)		Lembar	44.400
48	Triplek tebal 3 mm (1,22 x 2,44)		Lembar	63.100
49	Triplek tebal 4 mm (0,90 x 2,00)		Lembar	72.750
50	Triplek tebal 4 mm (1,20 x 2,40)		Lembar	95.100
51	Talang datar		BH	159.300
52	Pipa tegak		BH	209.450
53	Penyambung talang		Buah	49.650
54	Penggantung talang		Buah	32.400
55	Penutup talang		Buah	39.600
56	Corong penampung		Buah	93.600
57	Pipa lengkung		Buah	126.000
58	Penahan pipa		Buah	36.000
59	Talang sudut dalam		Buah	158.400
60	Talang sudut luar		Buah	158.400
61	Penahan limpahan sudut		Buah	72.000
62	Penahan limpahan lurus		Buah	72.000
63	Pipa cabang		Buah	150.000
64	Sepatu pipa		Buah	126.000
65	Spacer		Buah	21.600
66	Skrup		Buah	1.800
67	Penahan pipa extra		Buah	72.000
68	Hardplek	1 x 2 m	Lembar	38.000
69	Kalsiboard	4 mm	lembar	67.000
70	Kalsiplank	9 mm	lembar	75.000
71	Multiplek	tebal 9 mm (1,22 x 2,44)	lembar	155.000
72	Nok Genteng Metal Roof		m'	31.000
73	Nok Samping Metal Roof		m'	33.000
74	Plat asbes	tebal 3,5 mm (1,00 x 1,00)	Lembar	19.000
75	Serbuk Gypsum		kg	1.500,00
Q	BAHAN TEMPEL LANTAI DAN DINDING			
1	Batu paras		m ²	78.850

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
2	Batu alam/ palimanan		m ²	109.050
3	Batu tempel hitam/ candi 15/30		m ²	115.350
4	Batu tempel hitam/ candi 10/20		m ²	102.650
5	Batu Lempeng 10/20		m ²	109.250
6	Batu Lempeng Acak		m ²	38.500
7	Batu Andesit Bakar 10/20		m ²	192.450
8	Batu Liforigreen 10/20		m ²	102.650
9	Batu Alur Candi		m ²	192.450
10	Batu marmer Bakar Pink 10/20		m ²	122.000
11	Batu marmer Bakar Pink 15/15		m ²	122.000
12	Batu marmer Bakar Pink 15/30		m ²	147.600
13	Granite	Tile 60 x 60 Ex. Granito		322.000
14	Kanstin beton 10 x 20 x 40 cm		Buah	21.500
15	Kanstin beton 15 x 30 x 40 cm		Buah	21.500
16	Keramik wafel 10 x 20 (KW. 1) biru		m ²	59.700
17	Keramik wafel 20 x 20 (KW. 1) biru		m ²	61.950
18	Keramik wafel 30 x 30 (KW. 1) milan		m ²	74.000
19	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 200	m ²	49.600
20	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 225	m ²	51.600
21	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 250	m ²	53.700
22	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 275	m ²	57.200
23	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 300	m ²	60.000
24	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 175 warna	m ²	69.750
25	Paving	21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 200 warna	m ²	73.200
26	Paving Trapesium		Biji	168.300
27	Stepnosing		m'	45.000
28	Paving stone persegi abu-abu tebal 10 cm halus		m ²	85.950
29	Paving stone persegi abu-abu tebal 10 cm kasar		m ²	85.950
30	Paving stone persegi abu-abu tebal 6 cm halus		m ²	53.950
31	Paving stone persegi abu-abu tebal 6 cm kasar		m ²	53.950
32	Paving stone persegi abu-abu tebal 8 cm halus		m ²	63.000
33	Paving stone persegi abu-abu tebal 8 cm kasar		m ²	63.000
34	Paving Stone segi enam tebal 5 cm		m ²	43.050
35	Paving stone segi enam 6 cm halus		m ²	46.600
36	Paving stone segi enam tebal 8 cm halus		m ²	60.900
37	Roster 12x11x24 cm		Buah	43.050
38	Tegel Badag merah 30/30		m ²	50.150
39	Tegel Badag Hitam 30/30		m ²	50.150
40	Tegel keramik 10 x 20 cm motif		m ²	72.750
41	Tegel keramik 10 x 20 cm polos		m ²	67.050
42	Tegel keramik 20 x 20 cm motif		m ²	61.500
43	Tegel keramik 20 x 20 cm polos		m ²	53.000
44	Tegel keramik 20 x 25 cm motif		m ²	60.000
45	Tegel keramik 20 x 25 cm polos		m ²	54.000
46	Tegel keramik 30 x 30 cm motif		m ²	49.000
47	Tegel keramik 30 x 30 cm polos		m ²	47.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
48	Tegel keramik 40 x 40 cm motif		m ²	56.800
49	Tegel keramik 40 x 40 cm polos		m ²	52.350
50	Tegel PC abu-abu 20 x 20 cm		m ²	39.350
51	Tegel plint PC warna 10 x 20 cm		m'	15.850
52	Tegel plint ubin 15 x 20 cm		m'	18.050
53	Tegel plint ubin teraso 10 x 30 cm		m'	15.850
54	Tegel porselen 11 x 11 cm		m ²	48.800
55	Tegel teraso 20 x 20 cm		m ²	57.300
56	Tegel teraso 30 x 30 cm		m ²	49.000
57	Uskup Tbl 6.0 mutu K 200		buah	4.000
58	Uskup Tbl 6.0 mutu K 225		buah	4.150
59	Uskup Tbl 6.0 mutu K 250		buah	4.300
60	Uskup Tbl 6.0 mutu K 275		buah	4.500
61	Uskup Tbl 6.0 mutu K 300		buah	4.600
62	Ubin warna 20 x 20 cm		m ²	46.700
63	Keramik Flint Artistic		m	145.100
64	Keramik Dinding 25 x 50		m ²	132.150
65	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		buah	21.200
66	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		buah	22.700
67	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		buah	24.200
68	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		buah	18.500
69	Kanstin 40 x 30 x 10 K 250		buah	19.600
70	Kanstin 40 x 30 x 10 K 300		buah	20.700
71	Kuku Macan			8.000
72	Granite Tile 80 x 80		dos	239.050
73	Granite Tile 30 x 60		dos	262.350
74	Granite Tile 30 x 30		dos	139.850
75	Granite Artistik 10 x 20		dos	139.850
76	Lis Lantai		mtr	70.200
77	Tegel Keramik	25 x 40 cm	M2	63.000
78	Tegel Keramik	60 x 60 cm	M2	204.750
79	Grass Block	54 x 36x 6	M2	147.800
80	Granit Tile	Uk.60x60 (White Onyx) Indogress	M2	420.000
81	Granit Tile	Uk.60x60(Neptune Black) Decogres	M2	446.250
82	Granit Tile	Uk.60x60(Neptune Black) Decogres	M2	446.250
R	BAHAN SANITAIR			
1	A f o u r		Buah	38.600
2	Bak air (tandon) Fibre kapasitas 550 m ²		Buah	645.500
3	Bak cuci piring logam 100		Buah	352.650
4	Bak cuci piring logam 80		Buah	262.350
5	Bak teraso		Buah	158.550
6	Floor drain		Buah	7.850
7	Gorong-gorong beton diameter 40 cm		m'	85.450
8	Gorong-gorong beton diameter 50 cm		m'	106.750
9	Gorong-gorong beton diameter 100 cm		m'	181.850
10	Klosed Duduk Standart		buah	1.725.000
11	Klosed Duduk Non Standart	Toto	unit	2.415.000
12	Klosed Duduk	Merk TOTO U57W/F	Set	2.518.500
13	Klosed Duduk	Merk TOTO U104W/F	Set	2.403.500

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
14	Klosed duduk porselint Komp. (AS)		Buah	805.950
15	Klosed duduk putih porselen komplit		Buah	1.147.400
16	Klosed jongkok keramik (Ina) muda		Buah	122.000
17	Klosed jongkok keramik (Ina) tua		Buah	150.650
18	Klosed jongkok porselen warna putih		Buah	116.550
19	Klosed jongkok teraso lokal		Buah	74.850
20	Kran biasa		Buah	21.500
21	Pipa / slang spiral saluran kran		Set	71.600
22	Seal Tape		Buah	2.700
23	Shower Kloset Biasa	Toto	unit	8.970.000
24	Urinoir		Buah	1.725.000
25	Urinoir		Buah	10.600
26	Wastafel keramik (Ina) muda		Buah	502.000
27	Wastafel keramik (Ina) tua		Buah	573.600
28	Kran Sedang		Buah	52.350
29	Double Kran		Buah	291.450
30	Kran Sensor		buah	1.575.000
31	Hand driyer		buah	984.350
	S BAHAN PAKU			
1	Paku asbes		Buah	500
2	Paku beton besar		Biji	900
3	Paku beton kecil		Kg	23.700
4	Paku dur 5"		Kg	18.650
5	Paku eternite		Kg	25.900
6	Paku Jembatan		Kg	13.000
7	Paku keling 3/4", 5/8", 7/8"		Kg	21.200
8	Paku pancing		Kg	22.350
9	Paku payung		Kg	25.050
10	Paku reng 2"		Kg	12.900
11	Paku seng		Kg	23.100
12	Paku skrup		Dos	14.000
13	Paku skrup 0,5"		Dos	8.500
14	Paku skrup 1"		Biji	1.050
15	Paku triplek		Dos	33.600
16	Paku usuk		Kg	14.000
	T BAHAN KAYU			
1	Acuan Kayu Begisting		m ³	3.090.150
1	Kayu balau (balok)		m ²	8.162.450
2	Kayu balau (usuk)		m ²	7.888.500
3	Kayu bengkirai (reng)		m ²	7.854.600
4	Kayu bengkirai (balok)		m ²	12.362.500
5	Kayu bengkirai (papan)		m ²	13.225.000
6	Kayu bengkirai (usuk)		m ²	11.500.000
7	Kayu jati balok 8/12, 6/12		m ²	19.001.200
8	Kayu jati papan 2/20 x 2 m		m ²	18.174.450
9	Kayu jati reng 2/3, 3/5		m ²	16.985.000
10	Kayu jati usuk 5/7, 4/6, 3/5		m ²	14.044.150
11	Kayu kamper balok 6/12		m ²	8.978.750
12	Kayu kamper balok 8/12		m ²	8.978.750
13	Kayu kamper balok 8/15		m ²	8.978.750

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
14	Kayu kamper usuk 3/5		m ²	5.130.700
15	Kayu kamper usuk 4/6		m ²	5.772.050
16	Kayu kamper usuk 5/7		m ²	5.772.050
17	Kayu kamper reng 2/3, 3/5		m ²	5.130.700
18	Kayu kamper papan 2/20 x 4 m		m ²	9.299.500
19	Kayu kamper papan 2/30 x 4 m		m ²	9.620.100
20	Kayu kruing balok 6/12		m ²	6.413.400
21	Kayu kruing balok 8/12		m ²	6.413.400
22	Kayu kruing balok 8/15		m ²	6.413.400
23	Kayu kruing usuk 3/5		m ²	4.489.350
24	Kayu kruing usuk 4/6		m ²	4.810.050
25	Kayu kruing usuk 5/7		m ²	4.810.050
26	Kayu kruing reng 2/3, 3/5		m ²	4.489.350
27	Kayu kruing papan 2/20 x 4 m		m ²	6.734.050
28	Kayu kruing papan 2/30 x 2 m		m ²	7.054.800
29	Kayu lokal usuk 4/6 x 200/250		m ²	2.308.800
30	Kayu lokal usuk 5/7 x 200/250		m ²	2.308.800
31	Kayu lokal reng 2/3, 3/5 x 2 m		m ²	1.924.000
32	Kayu lokal papan 2/20 x 4 m		m ²	3.848.100
33	Kayu meranti balok 6/12		m ²	5.451.350
34	Kayu meranti balok 8/12		m ²	5.451.350
35	Kayu meranti balok 8/15		m ²	5.451.350
36	Kayu meranti usuk 3/5		m ²	3.848.100
37	Kayu meranti usuk 4/6		m ²	4.168.700
38	Kayu meranti usuk 5/7		m ²	4.168.700
39	Kayu meranti reng 2/3, 3/5		m ²	3.848.100
40	Kayu meranti papan 2/20 x 4 m		m ²	5.772.050
41	Kayu meranti papan 3/20 x 4 m		m ²	6.092.800
42	Kayu Ulin (Balok)		m ³	17.000.000
43	Kayu Ulin (Papan)		m ³	17.500.000
44	Kayu Papan Recycle		M ³	20.000.000
45	List kayu 2/4 kamper		m ²	6.023.850
46	List kayu propil		m'	12.900
47	Kayu Mindi (balok)6/12		M ³	8.925.000
48	Kayu Mindi (balok) 8/12		M ³	8.925.000
49	Kayu Mindi papan 2/20 x 4 m		M ³	9.344.450
50	Kayu Mindi papan 2/30 x 4 m		M ²	9.652.800
51	Reng Kaper 2 x 3 x 4		Batang	26.400
52	Reng Meranti 2 x 3 x 4		Batang	14.400
53	Reng Borneo 2 x 3 x 4		Batang	12.000
54	Reng Kamper 3 x 4 x 4		Batang	42.000
55	Reng Meranti 3 x 4 x 4		Batang	26.400
56	Reng Borneo 3 x 4 x 4		Batang	18.000
57	Kaso Kamper 4 x 6 x 4		Batang	80.400
58	Kaso Meranti 4 x 6 x 4		Batang	45.600
59	Kaso Borneo 4 x 6 x 4		Batang	34.800
60	Kaso Kamper 5 x 7 x 4		Batang	114.000
61	Kaso Meranti 5 x 7 x 4		Batang	66.000
62	Kaso Borneo 5 x 7 x 4		Batang	54.000
63	Galar Kamper 5 x 10 x 4		Batang	192.000
64	Galar Meranti 5 x 10 x 4		Batang	96.000
65	Galar Borneo 5 x 10 x 4		Batang	72.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
66	Balok Kamper 6 x 12 x 4		Batang	276.000
67	Balok Meranti 6 x 12 x 4		Batang	120.000
68	Balok Borneo 6 x 12 x 4		Batang	102.000
69	Balok Kamper 8 x 12 x 4		Batang	372.000
70	Balok Meranti 8 x 12 x 4		Batang	180.000
71	Balok Borneo 8 x 12 x 4		Batang	138.000
72	Papan Kamper 3 x 20 x 4		Batang	318.000
73	Papan Meranti 3 x 20 x 4		Batang	144.000
74	Papan Borneo 3 x 20 x 4		Batang	102.000
75	Kayu Meranti 4 x 6		Batang (4m)	39.000
76	Kayu Meranti 5 x 7		Batang (4m)	46.800
77	Kayu Borneo 4 x 6		Batang (4m)	33.600
78	Kayu Borneo 5 x 7		Batang (4m)	51.600
79	Kayu Kamper 4 x 6		Batang (4m)	60.000
80	Kayu Kamper 5 x 7		Batang (4m)	84.000
81	Kayu Galar Meranti 5 x 10		Batang (4m)	72.000
82	Kayu Galar Borneo 5 x 10		Batang (4m)	72.000
83	Kayu Galar Kamper 5 x 10		Batang (4m)	114.000
84	Kayu Balok Meranti 6 x 12		Batang (4m)	96.000
85	Kayu Balok Meranti 8 x 12		Batang (4m)	150.000
86	Kayu Balok Borneo 6 x 12		Batang (4m)	96.000
87	Kayu Balok Borneo 8 x 12		Batang (4m)	120.000
88	Kayu Balok Kamper 6 x 12		Batang (4m)	222.000
89	Kayu Balok Kamper 8 x 12		Batang (4m)	252.000
U	BAHAN KACA			
1	Kaca es tebal 3 mm		m ²	102.000
2	Kaca es tebal 5 mm		m ²	89.750
3	Kaca naco		Lembar	7.550
4	Kaca Patri 3 mm		perMeter	2.400.000
5	Kaca Patri (Airbrush) 3 mm		perMeter	3.000.000
6	Kaca Patri (Kuningan) 3 mm		perMeter	3.240.000
7	Kaca Inlay 5 mm		perMeter	3.000.000
8	Kaca Inlay 8 mm		perMeter	3.000.000
9	Kaca Grafir (3D) 5 mm		perMeter	1.800.000
10	Kaca Grafir (3D) 8 mm		perMeter	1.800.000
11	Kaca Grafir (Sandblasting) 3mm		perMeter	1.800.000
12	Kaca Grafir (Sandblasting) 5 mm		perMeter	1.800.000
13	Kaca Grafir (Sandblasting) 8 mm		perMeter	1.800.000
14	Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm		perMeter	1.800.000
15	Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm		perMeter	1.800.000
16	Kaca Grafir Airbrush (3D) 5 mm		perMeter	2.040.000
17	Kaca Grafir Airbrush (3D) 8 mm		perMeter	2.040.000
18	Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 3 mm		perMeter	2.040.000
19	Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 5 mm		perMeter	2.040.000
20	Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 8 mm		perMeter	2.040.000
21	Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm		perMeter	2.040.000
22	Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm		perMeter	2.040.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
23	Kaca polos tebal 2 mm		m ²	54.000
24	Kaca polos tebal 3 mm		m ²	66.000
25	Kaca polos tebal 5 mm		m ²	90.000
26	Kaca bening tebal 3 mm		m ²	96.000
27	Kaca bening tebal 5 mm		m ²	105.000
28	Kaca bening tebal 8 mm		m ²	168.000
29	Kaca bening tebal 10 mm		m ²	240.000
30	Kaca rayban tebal 3 mm		m ²	78.000
31	Kaca rayban tebal 5 mm		m ²	75.050
32	Kaca rayban tebal 8 mm		m ²	150.000
33	Kaca rayban tebal 10 mm		m ²	264.000
34	Kaca Tempered	5 mm	m ²	223.000
35	Kaca Tempered	6 mm	m ²	390.000
36	Kaca Tempered	8 mm	m ²	390.000
37	Kaca Tempered	10 mm	m ²	950.000
38	Kaca Tempered	12 mm	m ²	1.425.000
39	Kaca Tempered	15 mm	m ²	3.500.000
40	Kaca Tempered	19 mm	m ²	2.940.000
41	Kaca Flat Tempered	5 mm	M ²	332.000
42	Kaca Flat Tempered	6 mm	M ²	372.000
43	Kaca Flat Tempered	8 mm	M ²	497.500
44	Kaca Flat Tempered	10 mm	M ²	637.000
45	Kaca Flat Tempered	12 mm	M ²	1.550.000
46	Kaca Flat Tempered	15 mm	M ²	3.500.000
47	Kaca Curved Tempered	5 mm	M ²	288.750
48	Kaca Curved Tempered	6 mm	M ²	323.400
49	Kaca Curved Tempered	8 mm	M ²	432.600
50	Kaca Curved Tempered	10 mm	M ²	554.400
51	Kaca Curved Tempered	12 mm	M ²	663.600
52	Kaca Curved Tempered	15 mm	M ²	3.045.000
53	Kaca Cermin	2 mm 122 x 51	Lembar	42.000
54	Kaca Cermin	3 mm	M ²	102.000
55	Kaca Cermin	5 mm	M ²	150.000
56	Kaca Riben	3 mm	M ²	78.000
57	Kaca Riben	5 mm	M ²	102.000
58	Kaca Warna (biru, hijau)	5 mm	M ²	114.000
V	BAHAN PIPA			
W	PIPA AIR BERSIH			
1.	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	2"	Batang	205.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	2 1/2"	Batang	287.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	3"	Batang	406.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	4"	Batang	607.500
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	6"	Batang	1.264.200
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	8"	Batang	2.015.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	10"	Batang	3.119.400
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	12"	Batang	4.944.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	14"	Batang	6.376.500
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " maspion '	16"	Batang	8.104.700
2	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspion '	1"	Batang	53.600
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspion '	1 1/4"	Batang	77.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspion '	1 1/2"	Batang	122.200

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	2"	Batang	192.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	2 1/2"	Batang	270.300
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	3"	Batang	390.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	4"	Batang	585.600
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	6"	Batang	1.232.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	8"	Batang	1.967.200
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	10"	Batang	3.054.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " maspior	12"	Batang	4.861.800
3.	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	2"	Batang	180.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	2 1/2"	Batang	238.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	3"	Batang	352.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	4"	Batang	495.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	6"	Batang	1.037.200
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	8"	Batang	1.642.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	10"	Batang	2.600.600
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	12"	Batang	4.042.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	14"	Batang	5.245.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " maspior	16"	Batang	6.632.000
4.	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	1/2"	Batang	39.342
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	3/4"	Batang	62.365
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	1"	Batang	70.714
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	1 1/2"	Batang	106.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	2"	Batang	156.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	2 1/2"	Batang	221.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	3"	Batang	321.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	4"	Batang	474.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	6"	Batang	1.006.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	8"	Batang	1.596.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	10"	Batang	2.538.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " maspior	12"	Batang	3.964.200
5	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	2"	Batang	242.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	2 1/2"	Batang	344.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	3"	Batang	484.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	4"	Batang	722.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	6"	Batang	1.505.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	8"	Batang	2.442.200
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	10"	Batang	3.801.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	11"	Batang	4.803.500
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	12"	Batang	6.031.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	14"	Batang	7.757.600
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Langgeng	16"	Batang	10.041.100
6.	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	3/4"	Batang	41.360
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	1"	Batang	62.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	1 1/4"	Batang	92.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	1 1/2"	Batang	145.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	2"	Batang	223.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	2 1/2"	Batang	318.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	3"	Batang	455.300
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	4"	Batang	688.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	6"	Batang	1.455.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	8"	Batang	2.375.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	10"	Batang	3.713.200

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	11"	Batang	5.158.120
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Langgeng	12"	Batang	5.909.500
7	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	2"	Batang	201.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	2 1/2"	Batang	286.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	3"	Batang	405.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	4"	Batang	586.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	6"	Batang	1.232.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	8"	Batang	1.995.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	10"	Batang	3.123.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	11"	Batang	4.015.750
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	12"	Batang	4.960.500
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	14"	Batang	6.495.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Langge	16"	Batang	8.194.700
8	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	1/2"	Batang	22.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	3/4"	Batang	33.300
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	1"	Batang	52.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	1 1/4"	Batang	85.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	1 1/2"	Batang	124.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	2"	Batang	182.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	2 1/2"	Batang	261.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	3"	Batang	377.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	4"	Batang	553.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	6"	Batang	1.183.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	8"	Batang	1.932.200
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	10"	Batang	3.038.300
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	11"	Batang	3.903.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Langge	12"	Batang	4.843.100
9.	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	2"	Batang	231.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	2 1/2"	Batang	327.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	3"	Batang	460.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	4"	Batang	686.800
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	6"	Batang	1.423.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	8"	Batang	2.302.600
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	10"	Batang	3.576.000
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	12"	Batang	5.666.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	14"	Batang	7.286.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Supralon	16"	Batang	9.426.600
10.	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	1/2"	Batang	25.410
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	3/4"	Batang	37.620
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	1"	Batang	60.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	1 1/4"	Batang	88.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	1 1/2"	Batang	139.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	2"	Batang	214.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	2 1/2"	Batang	303.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	3"	Batang	434.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	4"	Batang	655.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	6"	Batang	1.376.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	8"	Batang	2.240.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	10"	Batang	3.493.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Supralon	12"	Batang	5.552.600
11.	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	2"	Batang	193.600
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	2 1/2"	Batang	273.800

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	3"	Batang	387.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	4"	Batang	558.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	6"	Batang	1.168.400
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	8"	Batang	1.852.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	10"	Batang	2.891.400
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	12"	Batang	4.584.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	14"	Batang	6.000.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Supralo	16"	Batang	7.567.100
12.	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	1/2"	Batang	20.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	3/4"	Batang	31.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	1"	Batang	49.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	1 1/4"	Batang	85.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	1 1/2"	Batang	119.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	2"	Batang	176.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	2 1/2"	Batang	250.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	3"	Batang	361.600
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	4"	Batang	528.100
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	6"	Batang	1.122.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	8"	Batang	1.825.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	10"	Batang	2.862.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Supralo	12"	Batang	4.555.600
12,1	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	1"	Batang	52.300
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	1 1/2"	Batang	119.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	2"	Batang	187.000
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	2 1/2"	Batang	262.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	3"	Batang	378.900
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	4"	Batang	567.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	6"	Batang	1.189.700
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Triliun"	8"	Batang	1.450.000
12,2	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	2"	Batang	164.700
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	2 1/2"	Batang	231.200
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	3"	Batang	326.900
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	4"	Batang	478.300
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	6"	Batang	997.200
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Triliun"	8"	Batang	1.574.500
12,3	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	1 1/2"	Batang	103.400
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	2"	Batang	152.200
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	2 1/2"	Batang	215.600
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	3"	Batang	312.500
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	4"	Batang	459.800
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	6"	Batang	972.600
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Triliun "	8"	Batang	1.536.200
12,4	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	2"	Batang	216.378
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	3"	Batang	443.005
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	4"	Batang	665.123
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	6"	Batang	1.395.743
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	8"	Batang	2.174.743
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	10"	Batang	3.377.785
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	12"	Batang	5.378.585
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 10 " Wavin "	16"	Batang	8.739.048
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Wavin "	2"	Batang	212.790
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Wavin "	3"	Batang	431.730

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Wavin "	4"	Batang	649.235
	Pipa PVC moof 6 m' S - 10 " Wavin "	6"	Batang	1.378.420
12,5	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	2"	Batang	178.145
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	3"	Batang	363.465
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	4"	Batang	537.100
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	6"	Batang	1.145.335
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	8"	Batang	1.767.408
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	10"	Batang	2.758.275
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	12"	Batang	4.405.450
	Pipa PVC RRJ 6 m' S - 12,5 " Wavin "	16"	Batang	7.083.058
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Wavin "	2"	Batang	172.200
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Wavin "	3"	Batang	359.980
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Wavin "	4"	Batang	522.648
	Pipa PVC moof 6 m' S - 12,5 " Wavin "	6"	Batang	1.121.248
13	Pipa Air Gl Ø 1/2"	1,5 mm	Batang	131.250
		1,8 mm	Batang	148.750
		2,0 mm	Batang	166.300
		2,2 mm	Batang	192.450
14	Pipa Air Gl Ø 3/4"	1,5 mm	Batang	157.350
		1,8 mm	Batang	192.450
		2,0 mm	Batang	209.850
		2,2 mm	Batang	244.850
15	Pipa Air Gl Ø 1"	1,8 mm	Batang	236.250
		2,0 mm	Batang	262.350
		2,3 mm	Batang	297.350
		2,5 mm	Batang	323.700
		2,8 mm	Batang	367.250
16	Pipa Air Gl Ø 1 1/4"	1,8 mm	Batang	330.600
		2,3 mm	Batang	367.250
		2,8 mm	Batang	528.150
17	Pipa Air Gl Ø 1 1/2"	1,8 mm	Batang	349.850
		2,0 mm	Batang	384.800
		2,3 mm	Batang	446.000
		2,5 mm	Batang	481.100
		2,8 mm	Batang	542.200
18	Pipa Air Gl Ø 2"	1,8 mm	Batang	515.950
		2,0 mm	Batang	577.900
		2,3 mm	Batang	650.340
		2,5 mm	Batang	712.290
		2,8 mm	Batang	794.790
19	Pipa Air Gl Ø 2 1/2"	2,3 mm	Batang	836.090
		2,5 mm	Batang	908.210
		2,8 mm	Batang	1.011.470
		3,0 mm	Batang	1.042.390
20	Pipa Air Gl Ø 3"	2,0 mm	Batang	846.260
		2,3 mm	Batang	959.790
		2,5 mm	Batang	1.032.120
		2,8 mm	Batang	1.156.020
		3,0 mm	Batang	1.238.630
21	Pipa Air Gl Ø 4"	2,3 mm	Batang	1.238.630
		2,5 mm	Batang	1.352.150
		2,8 mm	Batang	1.517.260

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		3,0 mm	Batang	1.620.620
		3,3 mm	Batang	1.785.720
22	Pipa Air GI Ø 6"	2,5 mm	Batang	1.971.680
		2,8 mm	Batang	2.208.900
		3,0 mm	Batang	2.363.730
		3,3 mm	Batang	2.601.060
		3,5 mm	Batang	2.756.100
23	Pipa Air GI Ø 8"	Medium	Batang	3.682.940
24	Pipa Air GI Ø 6"	Medium	Batang	6.646.600
25	Pipa Air GI Ø 6"	Medium	Batang	8.955.450
26	Pipa Air GI Ø 6"	Medium	Batang	10.039.950
27	Pipa Air GI 0 1"		Meter	56.600
28	Pipa Air GI 0 1.5"		Meter	91.600
29	Pipa Air GI 0 2.5"		Meter	163.200
30	Pipa Air GI 0 3"		Meter	199.850
31	Pipa PVC 1 1/4"		Batang	67.400
32	Kenie 1 1/4"		Buah	6.450
33	Pipa Air GI Ø 10"	medium	Batang	5.708.550
34	Pipa Air GI Ø 12"	medium	Batang	7.845.020
35	Pipa Air GI Ø 13"	medium	Batang	10.570.100
36	Pipa Air GI Ø 14"	medium	Batang	11.850.250
X	PIPA SANITASI			
27	Pipa PVC 1 1/2" merek mASPION AW		m'	21.200
28	Pipa PVC 1 1/4" merek mASPION AW		m'	16.350
29	Pipa PVC 1" merek mASPION AW		m'	11.400
30	Pipa PVC 1/2" merek mASPION AW		m'	7.450
31	Pipa PVC 2 1/2 " merek mASPION AW		m'	40.400
32	Pipa PVC 2" merek mASPION AW		m'	31.150
33	Pipa PVC 3" merek mASPION AW		m'	57.300
34	Pipa PVC 3/4" merek mASPION AW		m'	9.100
35	Pipa PVC 4" merek mASPION AW		m'	84.200
36	Pipa PVC 5" merek mASPION AW		m'	132.600
37	Pipa PVC 6" merek mASPION AW		m'	175.000
38	Pipa PVC 8" AW	Maspion	m'	257.000
39	Pipa PVC 10" AW	Maspion	m'	356.500
40	Sock Drat Luar		Buah	122.850
41	Sok PVC 1 1/2" merek mASPION AW		Buah	3.550
42	Sok PVC 1 1/4" merek mASPION AW		Buah	3.350
43	Sok PVC 1" merek mASPION AW		Buah	2.900
44	Sok PVC 2 1/2 " merek mASPION AW		Buah	6.900
45	Sok PVC 2" merek mASPION AW		Buah	4.700
46	Sok PVC 3" merek mASPION AW		Buah	11.750
47	Sok PVC 3/4" merek mASPION AW		Buah	2.200
48	Sok PVC 4" merek mASPION AW		Buah	23.300
49	Sok PVC 1/2" merek mASPION AW		Buah	1.150
50	Stop Kran Ø 1 1/2 "		Buah	21.900
51	Stop Kran Ø 2 "		Buah	204.750
52	Stop Kran Ø 3 "		Buah	217.750
53	T PVC 1 1/2" merek mASPION AW		Buah	5.450
54	T PVC 1 1/4" merek mASPION AW		Buah	3.950
55	T PVC 1" merek mASPION AW		Buah	3.550
56	T PVC 2 1/2 " merek mASPION AW		Buah	15.300
57	T PVC 2" merek mASPION AW		Buah	10.900

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
58	T PVC 3" merek mASPION AW		Buah	26.250
59	T PVC 3/4" merek mASPION AW		Buah	2.900
60	T PVC 4" merek mASPION AW		Buah	48.800
61	T PVC 5" merek mASPION AW		Buah	120.600
62	T PVC 6" merek mASPION AW		Buah	205.550
63	T PVC 8" merek mASPION AW		Buah	438.250
64	T PVC 1/2" merek mASPION AW		Buah	1.550
65	Stop kran 1"		Buah	35.550
66	Kran air 3/4"		Buah	22.050
67	Selang 5/8"		m'	5.850
68	Springkle		Buah	100.550
Z ASSESORIS PIPA				
1	Baut mur	5/8 x 2"	Buah	3.950
2	Baut mur	5/8 x 2 1/2"	Buah	4.380
3	Baut mur	5/8 x 3"	Buah	4.810
4	Baut mur	5/8 x 4"	Buah	5.450
5	Baut mur	3/4 x 2 1/2"	Buah	8.450
6	Baut mur	3/4 x 3"	Buah	11.020
7	Bend All Flange 11,25°	2"	Buah	197.090
8	Bend All Flange 11,25°	3"	Buah	210.890
9	Bend All Flange 11,25°	4"	Buah	283.440
10	Bend All Flange 11,25°	6"	Buah	486.950
11	Bend All Flange 11,25°	8"	Buah	607.540
12	Bend All Flange 11,25°	10"	Buah	1.131.200
13	Bend All Flange 11,25°	12"	Buah	1.415.930
14	Bend All Flange 11,25°	14"	Buah	1.705.250
15	Bend All Flange 11,25°	16"	Buah	2.087.350
16	Bend All Flange 22,5°	2"	Buah	195.270
17	Bend All Flange 22,5°	3"	Buah	210.890
18	Bend All Flange 22,5°	4"	Buah	307.190
19	Bend All Flange 22,5°	6"	Buah	500.760
20	Bend All Flange 22,5°	8"	Buah	677.840
21	Bend All Flange 22,5°	10"	Buah	955.930
22	Bend All Flange 22,5°	12"	Buah	1.239.060
23	Bend All Flange 22,5°	14"	Buah	1.833.230
24	Bend All Flange 22,5°	16"	Buah	2.518.350
25	Bend All Flange 45°	2"	Buah	197.300
26	Bend All Flange 45°	3"	Buah	261.930
27	Bend All Flange 45°	4"	Buah	338.440
28	Bend All Flange 45°	6"	Buah	563.990
29	Bend All Flange 45°	8"	Buah	846.040
30	Bend All Flange 45°	10"	Buah	987.180
31	Bend All Flange 45°	12"	Buah	1.269.120
32	Bend All Flange 45°	14"	Buah	1.863.400
33	Bend All Flange 45°	16"	Buah	2.921.310
34	Bend All Flange 90°	2"	Buah	211.430
35	Bend All Flange 90°	3"	Buah	332.230
36	Bend All Flange 90°	4"	Buah	392.690
37	Bend All Flange 90°	6"	Buah	755.310
38	Bend All Flange 90°	8"	Buah	896.550
39	Bend All Flange 90°	10"	Buah	1.259.170

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
40	Bend All Flange 90°	12"	Buah	2.216.180
41	Bend All Flange 90°	14"	Buah	2.467.950
42	Bend All Flange 90°	16"	Buah	2.719.830
43	Bend Socket Spigot 11,25°	2"	Buah	55.100
44	Bend Socket Spigot 11,25°	2 1/2"	Buah	70.620
45	Bend Socket Spigot 11,25°	3"	Buah	87.520
46	Bend Socket Spigot 11,25°	4"	Buah	126.790
47	Bend Socket Spigot 11,25°	6"	Buah	245.450
48	Bend Socket Spigot 11,25°	8"	Buah	420.080
49	Bend Socket Spigot 11,25°	10"	Buah	748.670
50	Bend Socket Spigot 11,25°	12"	Buah	1.248.360
51	Bend Socket Spigot 11,25°	14"	Buah	3.494.620
52	Bend Socket Spigot 11,25°	16"	Buah	6.585.100
53	Bend Socket Spigot 22,5°	2"	Buah	57.670
54	Bend Socket Spigot 22,5°	2 1/2"	Buah	76.390
55	Bend Socket Spigot 22,5°	3"	Buah	94.580
56	Bend Socket Spigot 22,5°	4"	Buah	136.630
57	Bend Socket Spigot 22,5°	6"	Buah	276.160
58	Bend Socket Spigot 22,5°	8"	Buah	480.960
59	Bend Socket Spigot 22,5°	10"	Buah	887.130
60	Bend Socket Spigot 22,5°	12"	Buah	1.483.870
61	Bend Socket Spigot 22,5°	14"	Buah	3.494.620
62	Bend Socket Spigot 22,5°	16"	Buah	6.585.100
63	Bend Socket Spigot 45°	2"	Buah	66.010
64	Bend Socket Spigot 45°	2 1/2"	Buah	81.420
65	Bend Socket Spigot 45°	3"	Buah	107.320
66	Bend Socket Spigot 45°	4"	Buah	152.360
67	Bend Socket Spigot 45°	6"	Buah	324.310
68	Bend Socket Spigot 45°	8"	Buah	575.550
69	Bend Socket Spigot 45°	10"	Buah	1.078.980
70	Bend Socket Spigot 45°	12"	Buah	1.831.840
71	Bend Socket Spigot 45°	14"	Buah	3.898.970
72	Bend Socket Spigot 45°	16"	Buah	7.354.320
73	Bend Socket Spigot 90°	2"	Buah	71.900
74	Bend Socket Spigot 90°	2 1/2"	Buah	91.910
75	Bend Socket Spigot 90°	3"	Buah	121.330
76	Bend Socket Spigot 90°	4"	Buah	174.730
77	Bend Socket Spigot 90°	6"	Buah	372.140
78	Bend Socket Spigot 90°	8"	Buah	671.310
79	Bend Socket Spigot 90°	10"	Buah	1.177.420
80	Bend Socket Spigot 90°	12"	Buah	2.040.490
81	Bend Socket Spigot 90°	14"	Buah	6.337.180
82	Bend Socket Spigot 90°	16"	Buah	9.479.770
83	Box meter		Buah	37.120
84	Butterfly Valve	2"	Buah	371.930
85	Butterfly Valve	3"	Buah	650.770
86	Butterfly Valve	4"	Buah	743.750
87	Butterfly Valve	6"	Buah	1.487.620
88	Butterfly Valve	8"	Buah	2.324.460
89	Butterfly Valve	10"	Buah	3.254.400
90	Butterfly Valve	12"	Buah	5.114.270
91	Check Valve	2"	Buah	1.301.760

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
92	Check Valve	3"	Buah	2.045.620
93	Check Valve	4"	Buah	3.068.430
94	Check Valve	6"	Buah	5.114.270
95	Check Valve	8"	Buah	8.369.000
96	Check Valve	10"	Buah	9.577.670
97	Check Valve	12"	Buah	11.902.570
98	Check Valve	14"	Buah	30.686.310
99	Check Valve	16"	Buah	39.520.340
100	Clamp Sadle	1 1/2" x 1/2"	Buah	21.070
101	Clamp Sadle	1 1/2" x 3/4"	Buah	24.070
102	Clamp Sadle	2" x 1/2"	Buah	27.070
103	Clamp Sadle	3" x 1/2"	Buah	45.790
104	Clamp Sadle	4" x 1/2"	Buah	49.000
105	Clamp Sadle	6" x 1/2"	Buah	114.590
106	Clamp Sadle	2" x 3/4"	Buah	29.630
107	Clamp Sadle	3" x 3/4"	Buah	46.220
108	Clamp Sadle	4" x 3/4"	Buah	70.510
109	Clamp Sadle	6" x 3/4"	Buah	120.800
110	Clamp Sadle	8" x 3/4"	Buah	191.420
111	Clamp Sadle	10" x 3/4"	Buah	271.780
112	Clamp Sadle	2" x 1"	Buah	31.130
113	Clamp Sadle	3" x 1"	Buah	47.500
114	Clamp Sadle	4" x 1"	Buah	77.360
115	Clamp Sadle	6" x 1"	Buah	122.720
116	Dop GI	1/2"	Buah	3.950
117	Dop GI	3/4"	Buah	4.810
118	Dop GI	1"	Buah	6.740
119	Dop GI	1 1/4"	Buah	10.050
120	Dop GI	1 1/2"	Buah	13.160
121	Dop GI	2"	Buah	18.510
122	Dop GI	2 1/2"	Buah	37.340
123	Dop GI	3"	Buah	51.890
124	Dop GI	4"	Buah	86.560
125	Dop GI	6"	Buah	288.680
126	Dop PVC moof	1"	Buah	5.450
127	Dop PVC moof	2"	Buah	13.050
128	Dop PVC moof	2 1/2"	Buah	18.080
129	Dop PVC moof	3"	Buah	24.710
130	Dop PVC moof	4"	Buah	41.620
131	Dop PVC moof	6"	Buah	92.980
132	Dop PVC RRJ	2"	Buah	13.050
133	Dop PVC RRJ	2 1/2"	Buah	18.080
134	Dop PVC RRJ	3"	Buah	24.710
135	Dop PVC RRJ	4"	Buah	41.620
136	Dop PVC RRJ	6"	Buah	92.980
137	Double Air Valve	2"	Buah	1.662.030
138	Double Air Valve	3"	Buah	1.712.320
139	Double Air Valve	4"	Buah	2.417.550
140	Double Air Valve	6"	Buah	4.230.880
141	Double Neple	1/2"	Buah	4.060
142	Double Neple	3/4"	Buah	5.670
143	Double Neple	1"	Buah	7.910

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
144	Double Neple	1 1/4"	Buah	11.550
145	Double Neple	1 1/2"	Buah	16.370
146	Double Neple	2"	Buah	22.360
147	Double Neple	2 1/2"	Buah	37.340
148	Double Neple	3"	Buah	63.340
149	Double Neple	4"	Buah	100.900
150	Double Neple	6"	Buah	375.350
151	Flange Buta	2"	Buah	60.880
152	Flange Buta	3"	Buah	106.250
153	Flange Buta	4"	Buah	127.430
154	Flange Buta	6"	Buah	204.790
155	Flange Buta	8"	Buah	280.230
156	Flange Buta	10"	Buah	332.230
157	Flange Buta	12"	Buah	897.400
158	Flange Buta	14"	Buah	1.019.380
159	Flange Buta	16"	Buah	1.529.130
160	Flange Las	2"	Buah	67.410
161	Flange Las	2 1/2"	Buah	70.510
162	Flange Las	3"	Buah	85.600
163	Flange Las	4"	Buah	105.600
164	Flange Las	6"	Buah	194.410
165	Flange Las	8"	Buah	259.790
166	Flange Las	10"	Buah	387.760
167	Flange Las	12"	Buah	410.980
168	Flange Las	14"	Buah	679.770
169	Flange Las	16"	Buah	801.750
170	Flange Socket PVC RR	2"	Buah	130.110
171	Flange Socket PVC RR	2 1/2"	Buah	145.520
172	Flange Socket PVC RR	3"	Buah	173.010
173	Flange Socket PVC RR	4"	Buah	231.760
174	Flange Socket PVC RR	6"	Buah	425.750
175	Flange Socket PVC RR	8"	Buah	751.670
176	Flange Socket PVC RR	10"	Buah	1.688.130
177	Flange Socket PVC RR	12"	Buah	3.255.680
178	Flange Socket PVC RR	14"	Buah	4.646.790
179	Flange Socket PVC RR	16"	Buah	6.708.150
180	Flange Spigot PVC	2"	Buah	107.740
181	Flange Spigot PVC	2 1/2"	Buah	122.720
182	Flange Spigot PVC	3"	Buah	145.090
183	Flange Spigot PVC	4"	Buah	183.610
184	Flange Spigot PVC	6"	Buah	363.150
185	Flange Spigot PVC	8"	Buah	637.930
186	Flange Spigot PVC	10"	Buah	1.480.980
187	Flange Spigot PVC	12"	Buah	3.051.640
188	Flange Spigot PVC	14"	Buah	4.356.500
189	Flange Spigot PVC	16"	Buah	6.380.510
190	Gate Valve	2"	Buah	960.110
191	Gate Valve	2 1/2"	Buah	1.098.350
192	Gate Valve	3"	Buah	1.438.930
193	Gate Valve	4"	Buah	2.057.280
194	Gate Valve	6"	Buah	4.068.140
195	Gate Valve	8"	Buah	6.857.840

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
196	Gate Valve	10"	Buah	9.880.050
197	Gate Valve	12"	Buah	11.042.400
198	Gate Valve	14"	Buah	22.666.020
199	Gate Valve	16"	Buah	31.122.340
200	Giboult Joint u/ PVC	2"	Buah	97.690
201	Giboult Joint u/ PVC	3"	Buah	143.910
202	Giboult Joint u/ PVC	4"	Buah	210.890
203	Giboult Joint u/ PVC	6"	Buah	332.230
204	Giboult Joint u/ PVC	8"	Buah	453.140
205	Giboult Joint u/ PVC	10"	Buah	654.730
206	Giboult Joint u/ PVC	12"	Buah	926.720
207	Giboult Joint u/ PVC	14"	Buah	1.128.100
208	Giboult Joint u/ PVC	16"	Buah	1.571.500
209	Giboult Joint u/ ACP	2"	Buah	112.770
210	Giboult Joint u/ ACP	3"	Buah	166.060
211	Giboult Joint u/ ACP	4"	Buah	243.530
212	Giboult Joint u/ ACP	6"	Buah	434.520
213	Giboult Joint u/ ACP	8"	Buah	592.560
214	Giboult Joint u/ ACP	10"	Buah	856.100
215	Giboult Joint u/ ACP	12"	Buah	1.211.880
216	Giboult Joint u/ ACP	14"	Buah	1.475.420
217	Giboult Joint u/ ACP	16"	Buah	2.055.040
218	Giboult Joint u/ DCI	2"	Buah	112.670
219	Giboult Joint u/ DCI	3"	Buah	166.060
220	Giboult Joint u/ DCI	4"	Buah	243.420
221	Giboult Joint u/ DCI	6"	Buah	383.480
222	Giboult Joint u/ DCI	8"	Buah	523.010
223	Giboult Joint u/ DCI	10"	Buah	755.310
224	Giboult Joint u/ DCI	12"	Buah	1.069.350
225	Giboult Joint u/ DCI	14"	Buah	1.301.760
226	Giboult Joint u/ DCI	16"	Buah	1.813.220
227	HU (Hidran Umum)	1 m ³	Buah	1.611.740
228	HU (Hidran Umum)	2 m ³	Buah	2.518.350
229	HU (Hidran Umum)	3 m ³	Buah	3.324.270
230	HU (Hidran Umum)	4 m ³	Buah	4.936.010
231	HU (Hidran Umum)	5 m ³	Buah	8.461.980
232	Kenie Drat Gl	1/2"	Buah	4.810
233	Kenie Drat Gl	3/4"	Buah	6.740
234	Kenie Drat Gl	1"	Buah	10.050
235	Kenie Drat Gl	1 1/4"	Buah	16.260
236	Kenie Drat Gl	1 1/2"	Buah	20.000
237	Kenie Drat Gl	2"	Buah	31.670
238	Kenie Drat Gl	2 1/2"	Buah	60.560
239	Kenie Drat Gl	3"	Buah	92.340
240	Kenie Drat Gl	4"	Buah	167.450
241	Kenie Drat Gl	6"	Buah	664.360
242	Kenie PVC	1/2"	Buah	1.280
243	Kenie PVC	3/4"	Buah	2.780
244	Kenie PVC	1"	Buah	4.380
245	Kenie PVC	1 1/4"	Buah	5.880
246	Kenie PVC	1 1/2"	Buah	9.520
247	Kenie PVC	2"	Buah	15.400

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
248	Kenie PVC	2 1/2"	Buah	25.680
249	Kenie PVC	3"	Buah	40.870
250	Kenie PVC	4"	Buah	96.720
251	Kenie PVC	6"	Buah	435.590
252	Kran Air	1/2"	Buah	27.070
253	Kran Air	3/4"	Buah	38.620
253,1	Kran Putar		buah	121.000
254	Las Boch	1/2"	Buah	10.370
255	Las Boch	3/4"	Buah	16.370
256	Las Boch	1"	Buah	23.000
257	Las Boch	2"	Buah	36.800
258	Las Boch	3"	Buah	61.310
259	Las Boch	4"	Buah	112.770
260	Las Boch	6"	Buah	261.930
261	Las Boch	8"	Buah	659.760
262	Las Boch	10"	Buah	1.138.260
263	Las Boch	12"	Buah	2.039.740
264	Las Boch	14"	Buah	2.917.240
265	Las Boch	16"	Buah	3.852.000
266	manometer		Buah	195.810
267	Reduser All Flange	3" x 2"	Buah	165.950
268	Reduser All Flange	4" x 2"	Buah	184.040
269	Reduser All Flange	4" x 3"	Buah	266.210
270	Reduser All Flange	6" x 2"	Buah	338.860
271	Reduser All Flange	6" x 3"	Buah	416.330
272	Reduser All Flange	6" x 4"	Buah	648.950
273	Reduser All Flange	8" x 2"	Buah	692.500
274	Reduser All Flange	8" x 3"	Buah	755.310
275	Reduser All Flange	8" x 4"	Buah	823.250
276	Reduser All Flange	8" x 6"	Buah	871.620
277	Reduser All Flange	10" x 2"	Buah	915.270
278	Reduser All Flange	10" x 3"	Buah	958.820
279	Reduser All Flange	10" x 4"	Buah	1.002.480
280	Reduser All Flange	10" x 6"	Buah	1.066.360
281	Reduser All Flange	10" x 8"	Buah	1.307.640
282	Reduser All Flange	12" x 3"	Buah	1.423.840
283	Reduser All Flange	12" x 4"	Buah	1.501.310
284	Reduser All Flange	12" x 6"	Buah	1.588.520
285	Reduser All Flange	12" x 8"	Buah	1.733.820
286	Reduser All Flange	12" x 10"	Buah	1.820.920
287	Reduser All Flange	14" x 4"	Buah	1.617.510
288	Reduser All Flange	14" x 6"	Buah	1.733.820
289	Reduser All Flange	14" x 8"	Buah	1.917.860
290	Reduser All Flange	14" x 10"	Buah	2.218.110
291	Reduser All Flange	14" x 12"	Buah	2.373.040
292	Reduser All Flange	16" x 6"	Buah	1.811.180
293	Reduser All Flange	16" x 8"	Buah	2.227.740
294	Reduser All Flange	16" x 10"	Buah	2.673.500
295	Reduser All Flange	16" x 12"	Buah	2.857.430
296	Reduser All Flange	16" x 14"	Buah	3.196.410
297	Reduser All Socket PVC RR	3" x 2"	Buah	100.470
298	Reduser All Socket PVC RR	4" x 2"	Buah	146.690

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
299	Reduser All Socket PVC RR	4" x 3"	Buah	161.350
300	Reduser All Socket PVC RR	6" x 3"	Buah	259.900
301	Reduser All Socket PVC RR	6" x 4"	Buah	295.210
302	Reduser All Socket PVC RR	8" x 6"	Buah	537.460
303	Reduser All Socket PVC RR	10" x 6"	Buah	798.640
304	Reduser All Socket PVC RR	10" x 8"	Buah	987.610
305	Reduser PVC moof	1 1/2" x 1"	Buah	5.990
306	Reduser PVC moof	2" x 1 1/2"	Buah	17.120
307	Reduser PVC moof	2" x 1"	Buah	20.220
308	Reduser PVC moof	3" x 2"	Buah	50.820
309	Reduser PVC moof	4" x 2"	Buah	76.820
310	Reduser PVC moof	4" x 3"	Buah	88.810
311	Reduser PVC moof	6" x 3"	Buah	170.130
312	Reduser PVC moof	6" x 4"	Buah	184.680
313	Reduser PVC moof	8" x 6"	Buah	361.870
314	Reduser PVC moof	10" x 6"	Buah	620.270
315	Reduser PVC moof	10" x 8"	Buah	758.200
316	Screnner CI	2"	Buah	251.120
317	Screnner CI	3"	Buah	351.490
318	Screnner CI	4"	Buah	474.220
319	Screnner CI	6"	Buah	1.106.590
320	Screnner CI	8"	Buah	1.497.140
321	Screnner CI	10"	Buah	2.056.750
322	Screnner CI	12"	Buah	2.670.500
323	Single Air Valve	1/2"	Buah	174.300
324	Single Air Valve	3/4"	Buah	174.300
325	Single Air Valve	1"	Buah	187.890
326	Single Air Valve	2"	Buah	677.840
327	Single Air Valve	3"	Buah	823.250
328	Single Air Valve	4"	Buah	920.090
329	Single Air Valve	6"	Buah	1.326.800
330	Sock Drat GI	1/2"	Buah	3.950
331	Sock Drat GI	3/4"	Buah	5.130
332	Sock Drat GI	1"	Buah	8.450
333	Sock Drat GI	1 1/4"	Buah	12.090
334	Sock Drat GI	1 1/2"	Buah	14.760
335	Sock Drat GI	2"	Buah	23.000
336	Sock Drat GI	2 1/2"	Buah	43.220
337	Sock Drat GI	3"	Buah	63.340
338	Sock Drat GI	4"	Buah	104.000
339	Sock Drat GI	6"	Buah	317.680
340	Sock Drat Dalam PVC	1/2"	Buah	2.670
341	Sock Drat Dalam PVC	3/4"	Buah	3.420
342	Sock Drat Dalam PVC	1"	Buah	5.130
343	Sock Drat Dalam PVC	1 1/4"	Buah	6.740
344	Sock Drat Dalam PVC	1 1/2"	Buah	8.980
345	Sock Drat Dalam PVC	2"	Buah	16.050
346	Sock Drat Dalam PVC	2 1/2"	Buah	23.540
347	Sock Drat Dalam PVC	3"	Buah	33.810
348	Sock Drat Dalam PVC	4"	Buah	65.910
349	Sock Drat Luar PVC	1/2"	Buah	1.710
350	Sock Drat Luar PVC	3/4"	Buah	2.350

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
351	Sock Drat Luar PVC	1"	Buah	3.630
352	Sock Drat Luar PVC	1 1/4"	Buah	6.310
353	Sock Drat Luar PVC	1 1/2"	Buah	8.880
354	Sock Drat Luar PVC	2"	Buah	15.510
355	Sock Drat Luar PVC	2 1/2"	Buah	21.820
356	Sock Drat Luar PVC	3"	Buah	33.810
357	Sock Drat Luar PVC	4"	Buah	66.440
358	Stop Kran	1/2"	Buah	36.480
359	Stop Kran	3/4"	Buah	51.140
360	Stop Kran	1"	Buah	68.150
361	Stop Kran	1 1/4"	Buah	136.310
362	Stop Kran	1 1/2"	Buah	178.790
363	Stop Kran	2"	Buah	195.810
364	Stop Kran	2 1/2"	Buah	409.060
365	Stop Kran	3"	Buah	784.200
366	Stop Kran	4"	Buah	1.073.950
367	Straatpot	2"	Buah	63.230
368	Straatpot	3"	Buah	77.890
369	Straatpot	4"	Buah	113.090
370	Straatpot	6"	Buah	158.570
371	Straatpot	8"	Buah	580.150
372	Straatpot	10"	Buah	676.770
373	Straatpot	12"	Buah	906.610
374	Tee All Flange	2" x 2"	Buah	288.040
375	Tee All Flange	3" x 2"	Buah	387.760
376	Tee All Flange	3" x 3"	Buah	436.560
377	Tee All Flange	4" x 2"	Buah	432.060
378	Tee All Flange	4" x 3"	Buah	498.510
379	Tee All Flange	4" x 4"	Buah	554.040
380	Tee All Flange	6" x 2"	Buah	609.360
381	Tee All Flange	6" x 3"	Buah	653.660
382	Tee All Flange	6" x 4"	Buah	830.850
383	Tee All Flange	6" x 6"	Buah	987.180
384	Tee All Flange	8" x 2"	Buah	775.640
385	Tee All Flange	8" x 3"	Buah	997.130
386	Tee All Flange	8" x 4"	Buah	1.052.550
387	Tee All Flange	8" x 6"	Buah	1.141.150
388	Tee All Flange	8" x 8"	Buah	1.213.160
389	Tee All Flange	10" x 2"	Buah	1.246.550
390	Tee All Flange	10" x 3"	Buah	1.340.710
391	Tee All Flange	10" x 4"	Buah	1.462.580
392	Tee All Flange	10" x 6"	Buah	1.511.370
393	Tee All Flange	10" x 8"	Buah	1.762.820
394	Tee All Flange	10" x 10"	Buah	1.913.900
395	Tee All Flange	12" x 2"	Buah	1.571.500
396	Tee All Flange	12" x 3"	Buah	1.601.680
397	Tee All Flange	12" x 4"	Buah	1.712.320
398	Tee All Flange	12" x 6"	Buah	1.861.580
399	Tee All Flange	12" x 8"	Buah	1.883.730
400	Tee All Flange	12" x 10"	Buah	2.216.180
401	Tee All Flange	12" x 12"	Buah	2.417.550
402	Tee All Flange	14" x 14"	Buah	3.324.270

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
403	Tee All Flange	16" x 2"	Buah	2.588.860
404	Tee All Flange	16" x 3"	Buah	2.815.490
405	Tee All Flange	16" x 4"	Buah	3.001.880
406	Tee All Flange	16" x 6"	Buah	3.334.330
407	Tee All Flange	16" x 8"	Buah	3.777.520
408	Tee All Flange	16" x 10"	Buah	4.331.570
409	Tee All Flange	16" x 12"	Buah	4.533.160
410	Tee All Flange	16" x 14"	Buah	5.167.770
411	Tee All Flange	16" x 16"	Buah	5.611.080
412	Tee All Socket PVC moof	1 1/2" x 1 1/2"	Buah	15.620
413	Tee All Socket PVC moof	2" x 2"	Buah	54.030
414	Tee All Socket PVC moof	3" x 2"	Buah	91.480
415	Tee All Socket PVC moof	3" x 3"	Buah	109.240
416	Tee All Socket PVC moof	4" x 2"	Buah	145.090
417	Tee All Socket PVC moof	4" x 3"	Buah	170.130
418	Tee All Socket PVC moof	4" x 4"	Buah	179.970
419	Tee All Socket PVC moof	6" x 2"	Buah	312.760
420	Tee All Socket PVC moof	6" x 3"	Buah	313.610
421	Tee All Socket PVC moof	6" x 4"	Buah	344.430
422	Tee All Socket PVC moof	6" x 6"	Buah	408.520
423	Tee All Socket PVC moof	8" x 3"	Buah	806.030
424	Tee All Socket PVC moof	8" x 4"	Buah	749.640
425	Tee All Socket PVC moof	8" x 6"	Buah	944.160
426	Tee All Socket PVC moof	8" x 8"	Buah	1.037.150
427	Tee All Socket PVC moof	10" x 6"	Buah	1.761.640
428	Tee All Socket PVC moof	10" x 8"	Buah	1.899.250
429	Tee All Socket PVC moof	10" x 10"	Buah	1.141.690
430	Tee All Socket PVC RR	2" X 2"	Buah	117.700
431	Tee All Socket PVC RR	3" X 2"	Buah	170.130
432	Tee All Socket PVC RR	3" X 3"	Buah	193.670
433	Tee All Socket PVC RR	4" X 2"	Buah	261.610
434	Tee All Socket PVC RR	4" X 3"	Buah	292.000
435	Tee All Socket PVC RR	4" X 4"	Buah	321.000
436	Tee All Socket PVC RR	6" X 2"	Buah	401.140
437	Tee All Socket PVC RR	6" X 3"	Buah	467.370
438	Tee All Socket PVC RR	6" X 4"	Buah	517.450
439	Tee All Socket PVC RR	6" X 6"	Buah	596.310
440	Tee All Socket PVC RR	8" x 3"	Buah	1.062.290
441	Tee All Socket PVC RR	8" x 4"	Buah	1.023.450
442	Tee All Socket PVC RR	8" x 6"	Buah	1.235.420
443	Tee All Socket PVC RR	8" x 8"	Buah	1.376.230
444	Tee All Socket PVC RR	10" x 6"	Buah	3.561.600
445	Tee All Socket PVC RR	10" x 8"	Buah	4.168.290
446	Tee All Socket PVC RR	10" x 10"	Buah	3.074.210
447	Tee Drat Gl	1/2"	Buah	5.880
448	Tee Drat Gl	3/4"	Buah	8.880
449	Tee Drat Gl	1"	Buah	14.230
450	Tee Drat Gl	1 1/4"	Buah	21.180
451	Tee Drat Gl	1 1/2"	Buah	27.070
452	Tee Drat Gl	2"	Buah	40.330
453	Tee Drat Gl	2 1/2"	Buah	92.340
454	Tee Drat Gl	3"	Buah	121.230

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
455	Tee Drat Gl	4"	Buah	219.450
456	Tee Drat Gl	6"	Buah	779.810
457	Tee Y All Flange	2" X 2"	Buah	387.760
458	Tee Y All Flange	3" X 2"	Buah	521.940
459	Tee Y All Flange	3" X 3"	Buah	587.640
460	Tee Y All Flange	4" X 2"	Buah	581.650
461	Tee Y All Flange	4" X 3"	Buah	671.100
462	Tee Y All Flange	4" X 4"	Buah	745.680
463	Tee Y All Flange	6" X 2"	Buah	820.360
464	Tee Y All Flange	6" X 3"	Buah	879.860
465	Tee Y All Flange	6" X 4"	Buah	1.118.790
466	Tee Y All Flange	6" X 6"	Buah	1.328.940
467	Tee Y All Flange	8" x 2"	Buah	1.044.100
468	Verlup Sock Gl	3/4"	Buah	6.740
469	Verlup Sock Gl	1"	Buah	9.090
470	Verlup Sock Gl	1 1/4"	Buah	13.370
471	Verlup Sock Gl	1 1/2"	Buah	16.260
472	Verlup Sock Gl	2"	Buah	24.390
473	Verlup Sock Gl	2 1/2"	Buah	46.010
474	Verlup Sock Gl	3"	Buah	72.220
475	Verlup Sock Gl	4"	Buah	132.680
476	Verlup Sock Gl	6"	Buah	353.310
477	Water meter	1/2"	Buah	142.520
478	Water meter	3/4"	Buah	213.890
479	Water meter	1"	Buah	400.920
480	Water meter	2"	Buah	1.247.510
481	Water meter	3"	Buah	1.425.770
482	Water meter	4"	Buah	2.138.600
483	Water meter	6"	Buah	2.673.500
484	Water meter	8"	Buah	3.920.900
485	Water meter	10"	Buah	6.237.990
486	Water meter Amico	1/2"	Buah	267.170
487	Water mor	1/2"	Buah	16.370
488	Water mor	3/4"	Buah	20.000
489	Water mor	1"	Buah	24.390
490	Water mor	1 1/4"	Buah	34.560
491	Water mor	1 1/2"	Buah	46.010
492	Water mor	2"	Buah	66.340
493	Water mor	2 1/2"	Buah	115.340
494	Water mor	3"	Buah	181.900
495	Water mor	4"	Buah	346.680
496	Plendes		Set	275.400
AA	BAHAN BESI BESI BETON (BB)			
1	BB TARIK 4 mm	3,8 mm	lonjor	11.550
2	BB TARIK 4 mm	4 mm		12.600
3	BB TARIK 5 mm	4,2 mm		13.700
4	BB TARIK 6 mm	5,2 mm		19.250
5	BB TARIK 6 mm	5,6 mm		21.800
6	BB TARIK 6 mm	5,8 mm		23.700
7	BB 8 SRB SNI	7,1 mm		35.650
8	BB 10 SRB SNI	9,1 mm		56.250

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
9	BB 12 SRB SNI	11,2 mm		80.450
10	BB D 13 SRB SNI	12,2 mm		101.950
11	BB D 16 SRB SNI	15,2 mm		155.750
12	BB 8 SPI BJKU	7 mm		33.400
13	BB 10 SPI BJKU	8,7 mm		51.150
14	BB 12 SPI BJKU	10,5 mm		72.650
15	BB 8 MSS BJKU	6,2 mm		28.100
16	BB 10 MSS BJKU	8 mm		43.850
17	BB 12 MSS BJKU	9,5 mm		60.050
18	BB 8 TJ SNI	7,5 mm		37.800
19	BB 10 TJ SNI	9,5 mm		59.800
20	BB 12 TJ SNI	11,5 mm		84.850
21	BB D 10 TJ SNI	9,5 mm		61.150
22	BB D 13 TJ SNI	12,5 mm		104.850
23	BB D 16 TJ SNI	15,5 mm		158.800
24	BB D 19 TJ SNI	18,5 mm		224.050
25	BB 8 IBD SNI	7,8 mm		40.350
26	BB 10 IBD SNI	9,8 mm		62.950
27	BB 12 IBD SNI	11,8 mm		89.600
28	BB D 13 IBD SNI (Ulir)	12,8 mm		107.450
29	BB D 16 IBD SNI (Ulir)	15,8 mm		162.800
30	BB D 19 IBD SNI (Ulir)	18,8 mm		228.600
31	BB 16 TJ SNI (Polos)	15,5 mm		154.750
32	Alluminium strip		m'	30.850
33	Bendrat		Kg	14.050
34	Besi beton ulir		Kg	15.200
34.1	Besi Naco	12 Mili	Lonjor	65.000
		14 Mili	Lonjor	95.000
		19 Mili	Lonjor	175.000
34.2	Besi Plat Strip	2,5 Cm	Lonjor	45.000
		3 Cm	Lonjor	75.000
		5 Cm	Lonjor	95.000
34.3	Besi Siku	3 x 3 Cm	Lonjor	45.000
		4 x 4 Cm	Lonjor	65.000
		5 x 5 Cm	Lonjor	85.000
34.4	Besi Hola Kotak	2 x 4 CM	Lonjor	65.000
		4 x 4 Cm	Lonjor	75.000
		5 x 5 Cm	Lonjor	105.000
35	Besi bulat st 60		Kg	20.550
36	Besi Canal		Kg	16.000
37	Besi kanal U 50 mm		Batng	279.900
38	Besi plat 5 mm x 4 ft x 8 ft		Lembar	1.632.500
39	Besi plate		Kg	19.300
40	Besi plate strip		Kg	19.300
41	Besi Profil WF 200 mm		Kg	21.900
42	Besi Profil WF 300 mm		Kg	17.500
43	Besi Profil WF 400 mm		Kg	16.900
44	Besi Profil WF 500 mm		Kg	16.900
45	Baja WF Jembatan (Finish Galvanis)		kg	32.775
46	Besi Hollow	5 cm x 5 cm	Lonjor	123.000
47	Besi siku L 30.30.3		Kg	12.700

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
48	Besi siku L 60 x 60 X 6		Kg	12.700
49	Besi strip 2 cm		Kg	20.450
50	Besi strip 5/8 x 3		Kg	10.250
51	Besibeton polos		Kg	13.750
52	Besi Hollow 4 Cm x 4 Cm		Lonjor	102.350
53	Besi Hollow 4 Cm x 2 Cm		Lonjor	94.500
54	Casement Handel	Dekkson	buah	33.500
55	Galvalum C-075	6 m	batang	83.000
56	Galvalum Reng	6 m	batang	33.500
57	Floor Hinge	Dekkson	set	1.700.000
58	Pipa Besi Galvanis 3/4 (Pipa)		Mtr	40.200
59	Pipa galvanis	1,5 "	Meter	56.150
60	Pipa Galvanis 1"		Batang	221.400
61	Pipa Galvanis 1,25"		Batang	258.900
62	Pipa Besi Q 8"		Meter	598.500
63	Pipa Besi Q 6"		Meter	315.000
64	Pipa Besi Q 5"		Meter	210.000
65	Pipa Besi Q 2,5"		Meter	115.500
66	Pipa Besi Q 2"		Meter	42.000
67	Pipa Besi Q 1,25"		Meter	36.750
68	Plat Uk 1.2 Mm		M	196.350
69	Plat Tutup Pipa 6"		Buah	21.000
70	Plat Tutup Pipa 8"		Buah	52.500
71	Plat Tutup Pipa 2,5"		Buah	10.500
72	Plendes 45 Cm X 45 Cm X 2 Cm		Buah	210.000
73	Plendes 50 Cm X 50 Cm X 2 Cm		Buah	315.000
74	Plat Gerbil 25 Cm X 13 Cm X 0,8 Cm		Buah	42.000
75	Plat Gerbil 15 Cm X 18 Cm X 0,8 Cm		Buah	31.500
76	Pasang pintu kaca tbl 10 - 12 mm dgn engsel tanam		m ²	1.962.100
77	Pintu Swing Silver + Kaca Polos 5 mm, Floor Hinge Dorma BTS 84		m ²	1.293.750
78	Pintu Swing Coklat + Kaca Polos 5 mm, Floor Hinge Dorma BTS 84		m ²	1.437.500
79	Pintu Frameless (Tempered 12 mm polos) floor hinge dorma BTS		m ²	1.900.000
80	Pintu Frameless (Tempered 12 mm rayban) floor hinge dorma BTS		m ²	2.075.000
81	Pintu Swing + Kaca Polos 5 mm		m ²	645.000
82	Powder Coating Aluminium berbagai warna		m ²	23.000
83	Patch Fitting	Dekkson	buah	550.000
84	Daun pintu aluminium 8 cm (kaca 8 mm) coklat		m'	165.250
85	Daun pintu aluminium 8 cm (kaca 8 mm) perak		m'	154.750
86	Kawat berduri		m'	1.850
87	Kusen aluminium 4" coklat		m'	123.900
88	Kusen aluminium 4" perak		m'	113.600
89	Kusen Aluminium 4" (YKK)		m'	138.000
90	Jendela Sliding Silver	uk. 60 x 120 + Kaca Polos 5 mm	m ²	635.000
91	Jendela Sliding Coklat	uk. 60 x 120 + Kaca Polos 5 mm	m ²	718.750
92	Jendela Casement Silver	uk. 60 x 120 + Kaca Polos 5 mm	m ²	595.000
93	Jendela Casement Coklat	uk. 60 x 120 + Kaca Polos 5 mm	m ²	550.000
94	Roling door Aluminium		m ²	722.800

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
95	Roling door Aluminium + ongkos pasang		m ²	826.100
96	Sunscreen Aluminium (non kusen)		m'	33.050
97	Sok Drat Galvanis 1 "		Buah	5.450
98	Sok Drat Galvanis 3/4 "		Buah	4.200
99	Sok Drat PVC 3/4		Buah	1.550
100	Shower Hinge	Dekkson	set	700.000
101	Timah hitam		Kg	172.200
102	mur baut ¼" x 1½"		Buah	1.150
103	Baut 19 Mm		Buah	31.500
104	Kerangka Besi T. 40		Unit	1.749.050
105	Warmes 2.4 x 5.1 (8 mm)		Roll	654.150
BB	BAHAN KAWAT			
1	Elektroda/kawat las listrik		Kg	30.850
2	Jendela Naco		Daun	52.900
3	Jendela Naco		Unit	350.150
4	Kawat dari 40 m/Roll besar		Roll	109.600
5	Kawat dari 40 m/Roll kecil		m	101.500
6	Kawat harmonica		m'	30.000
7	Kawat harmonika besar		m	38.000
8	Kawat harmonika kecil		m	26.850
9	Kawat ikat beton		Kg	21.200
10	Kawat ikat untuk bronjong		Kg	20.050
11	Kawat nyamuk/kawat kasa Aluminium		m'	27.050
12	Kawat nyamuk/kawat kasa biasa		m'	15.300
13	Kawat Beronjong	Fabrikasi Diameter 3 mm Uk. 2x1x0,5 m	Unit	278.250
CC	BAHAN BETON CETAKAN			
1	Buis beton diameter 15 cm		Buah	23.400
2	Buis beton diameter 20 cm		Buah	33.900
3	Buis beton diameter 30 cm		Buah	42.500
4	Buis beton diameter 40 cm		Buah	46.600
5	Buis beton diameter 50 cm		Buah	57.300
6	Buis beton U 15 cm		Buah	27.150
7	Buis beton U 20 cm		Buah	36.000
8	Buis beton U 30 cm		Buah	46.600
9	Buis beton U 40 cm		Buah	64.550
10	Buis beton U 50 cm		Buah	57.300
11	Buis beton U 1 m		Buah	174.600
12	Box Culvert	100 x 100 x 120		3.160.000
13	Box Culvert	80 x 80 x 120		2.260.000
14	Box Culvert	60 x 60 x 120		1.221.000
15	Beton Ready Mix K 125		m ³	874.000
16	Beton Ready Mix K 175		m ³	902.750
17	Beton Ready Mix K 225		m ³	971.750
18	Beton Ready Mix K 250		m ³	989.000
19	Beton Ready Mix K 275		m ³	1.006.250
20	Beton Ready Mix K 300		m ³	1.023.500
21	Beton Ready Mix K 350		m ³	1.109.750
22	Beton Ready Mix K 400		m ³	1.144.250

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
23	Beton Ready Mix K 450		m3	1.207.500
24	Beton Ready Mix K 500		m3	1.265.000
25	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Type A2, L : 6 m		m	309.750
	Type A2, L : 8 m		m	211.950
	Type A2, L : 12 m		m	196.750
26	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Type A3, L : 6 m		m	247.800
	Type A3, L : 8 m		m	232.750
	Type A3, L : 12 m		m	217.550
27	Tiang pancang beton diamtr. 300 mm			
	Type BO, L : 6 m		m	275.400
	Type BO, L : 8 m		m	260.250
	Type BO, L : 12 m		m	245.050
28	Tiang pancang beton PC A Ø 300 mm - 6 m K.500		m	333.450
29	Tiang Pancang beton 20 x 20 cm K.500		m	141.000
30	Biaya pemancangan tiang pancang Ø 300 mm (Drop Hammer)		m	83.450
31	Biaya pemancangan tiang pancang 20 x 20cm (Drop Hammer)		m	19.300
32	Biaya pemancangan tiang pancang 20 x 20cm (Injection)		m	64.150
33	mob Demob Alat Pancang Drop Hammer (Ø 300 mm)		Unit	57.720.700
34	mob Demob Alat Pancang Drop Hammer (20 x 20 cm)		Unit	19.240.300
35	mob Demob Alat Pancang Injection (20 x 20 cm)		Unit	44.893.900
36	Box Culvert	RBCB Top + RBCB Bottom, Pasang + Turun	Unit	26.087.450
37	Patok Beton		Buah	42.000
38	Readymix B.0		m3	805.000
DD	BAHAN UNTUK PENGECATAN / BAHAN FINISHING			
1	Bronze		Kg	53.750
2	Cat kayu, besi merk Emco STD		Kg	53.750
3	Cat menie (besi/kayu)	sejenis cap Pedang	Kg	28.000
4	Cat tembok	Vinilek, Aviapaint (sejenis)	Kg	24.000
5	Cat tembok Interior (mowilex)		Kg	42.000
6	Cat tembok Eksterior (Pentalux)		Kg	69.900
7	Cat Tembok	Weather Coat - Putih	ltr	70.500
8	Cerlak		Kg	114.750
9	Dempul		Kg	28.750
10	Decolit 216		5 Kg	100.800
11	Glass block		Buah	27.050
12	K u a s 4"		Buah	12.900
13	Karet		Roll	77.450
14	Kertas gosok 1 1/2		Lembar	3.550
15	Kuas No. 1"		Buah	3.350
16	Kuas No. 2 1/2"		Buah	7.200
17	Kuas No. 3"		Buah	9.100
18	Lem kayu		Kg	28.750
19	menie A		Kg	26.850
20	menie B		Kg	14.700

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
21	milamin		Liter	50.150
22	minyak cat / afduner		Liter	11.400
23	mur, Baut 1/2", 5/8", 7/8"		Kg	25.050
24	Menie Besi		kg	27.000
25	No Drop Abu - abu muda		1 Kg	51.600
26	Plamur besi		Kg	78.850
27	Plamur kayu		Kg	19.400
28	Plamur tembok		Kg	8.600
29	Politur		Liter	53.750
30	Sealand		Tube	32.200
31	Soda api		Kg	26.750
32	Spiritus		Liter	17.950
33	Thinner		Liter	21.000
34	Splite pen		Buah	25.500
35	T e e r		Liter	50.150
36	Teak oil		Liter	15.850
37	Vernis		Liter	35.800
38	Cat marka		kg	33.150
39	Glass Beads (manik-manik kaca)		kg	39.650
40	Cat Kayu (Finishing Transparan)		kg	117.600
EE	PEKERJAAN KONSTRUKSI IRIGASI			
	A. Bahan			
1	Bambu Petung		Batang	16.550
2	Gedek bambu 2 x 3 m		Lembar	25.600
3	Ijuk		Kg	19.800
4	Filter Oil		Unit	141.000
5	Filter Solar		Unit	87.150
6	Film Foto	Fuji	Roll	43.550
7	Album Foto		Buah	28.200
	B. Alat Bantu			
1	Gergaji besi		Buah	14.050
2	Kotak adukan		Buah	32.000
3	Kasut kayu		Buah	7.750
4	Cuci film		Roll	20.550
5	Universal Curent meter F1,3 metal Propeler	Seba	Unit	123.895.350
6	Curent meter C.31, metal Propeler	A.OTT	Unit	116.607.500
7	Litering Set	HOPE	Set	5.830.300
8	Electronic Digital Theodolite DT 500	SOKKIA	Unit	55.971.600
9	Electronic Digital Theodolite DT 2E	SOKKIA	Unit	106.345.950
10	Alumunium Levelling Staves (6x3,2 cm)	TS 5-5 EB	Unit	1.415.150
11	Square Pile 20x20 cm Prestress K-500 4 EA diam. 7 mm PC Wire		m'	163.150
12	Theodolite	- Topcon DT 202	Unit	93.532.200
		- Topcon DT 205	Unit	57.915.150
		- Topcon DT 209	Unit	46.162.600
		- Nikon NE 100	Unit	34.632.450
		- Nikon NE 101	Unit	36.775.050
		- Nikon NE 102	Unit	50.345.250
13	Waterpass	- Topcon ATG 6	Unit	8.075.000
		- Nikon AX - 2S	Unit	6.879.900

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		- Nikon AC - 2S	Unit	7.594.100
		- Nikon AP - 8	Unit	10.450.950
14	Curentmeter	- Flowatch FL - 03 JDC made in Swiss	Unit	13.371.950
		- Flowprobe Global Water made in USA	Unit	14.657.450
		- made in England	Unit	25.915.950
15	Bak Ukur 5 meter		Unit	1.317.600
16	Current meter	Tatonas TH-02	Unit	38.866.350
FF	PEKERJAAN PINTU AIR (PENGAIRAN)			
	A. Bahan			
1	Bahan konstruksi			
	- Bronze		Kg	41.650
2	Bahan dikerjakan mesin			
	- Bos Bronze		Kg	116.550
	- Besi Cor		Kg	8.700
	- Baja Cor (Roda gigi m.100 (337 Kg)		Ps	3.039.000
3	Bahan bahan lain			
	- Nipple		Buah	44.400
	- Spie		Buah	17.600
	- Drucklager kecil/besar		Buah	421.250
	- Angker Bolt (20 kg)		Buah	23.100
	- Seal		Buah	3.850
	- Na F + ring		Buah	190.950
	- Seal karet		m ²	291.450
	- Stang pemutar		Buah	205.150
	B. Ongkos Kerja			
4	Ongkos kerja			
	- Ongkos kerja konst		Kg	3.300
	- Ongkos kerja mesin		Kg	14.400
	- Ongkos kerja kayu		m ³	825.200
	- Sandblasting dan cat		m ²	97.000
	- Pengecatan tanpa sand		m ²	46.100
5	PEmASANGAN		Kg	3.400
6	PEmBONGKARAN		Kg	2.200
7	TRANSPORT		Kg	2.200
GG	ONGKOS DAN BAHAN PENYEDIAAN AIR BERSIH			
A	ONGKOS PENGEBORAN SAMPAI KEDALAMAN 60 m			
1	Pengeboran dan Psg Casing Ø 2" s/d Ø 3" (Tanah Biasa)		m'	183.300
2	Pengeboran dan Psg Casing Ø 4" s/d Ø 6" (Tanah Biasa)		m'	244.300
3	Pengeboran dan Psg Casing Ø 8" s/d Ø 10" (Tanah Biasa)		m'	305.400
4	Pengeboran dan Psg Casing Ø 2" s/d Ø 3" (Tanah keras)		m'	244.300
5	Pengeboran dan Psg Casing Ø 4" s/d Ø 6" (Tanah keras)		m'	305.400
6	Pengeboran dan Psg Casing Ø 8" s/d Ø 10" (Tanah keras)		m'	366.500

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
HH	BAHAN PEKERJAAN PENGEBORAN dan PENYEDIAAN AIR BERSIH			
1	Aqua Del	(40 kg)	zak	244.800
2	Bentonit	(40 kg)	zak	153.000
3	Lem Pipa		kg	42.300
4	Wall pipe 0,5 x 2"		m'	448.500
5	Wall pipe 0,5 x 3"		m'	511.800
6	Wall pipe 0,5 x 42"		m'	766.700
7	Wall pipe 0,5 x 6"		m'	888.300
8	Wall pipe 0,5 x 8"		m'	1.041.000
9	Generator Set 10 KVA (open)		Unit	19.100.300
10	Generator Set 15 KVA (open)		Unit	28.650.400
11	Generator Set 20 KVA (open)		Unit	38.200.600
12	Generator Set 25 KVA (open)		Unit	47.750.600
13	Generator Set 35 KVA (open)		Unit	66.851.000
14	Generator Set 40 KVA (open)		Unit	76.401.100
15	Profil Tank 1000L		Unit	2.081.300
16	Profil Tank 2000L		Unit	4.162.800
17	Profil Tank 4000L		Unit	8.325.700
18	Profil Tank 5000L		Unit	10.407.200
19	Tutup manhole 0,4 x 0,4		Unit	336.600
20	Tutup manhole 0,5 x 0,5		Unit	367.300
21	Tutup manhole 0,6 x 0,6		Unit	428.500
22	Tutup Box Valve 0,6 x 0,6		Unit	428.500
23	Tutup Box Valve 0,8 x 0,8		Unit	612.200
II	PERALATAN BERAT (PEK. JALAN DAN JEMBATAN)			
1	Asphalt mixing Plant		Unit	5.964.472.050
2	Asphalt Finisher 30 HP		Unit	3.171.723.100
3	Asphalt Sprayer 350 l		Unit	84.540.400
4	Bulldozer 110 HP		Unit	1.200.497.200
5	Compressor 150 L/m		Unit	74.628.750
6	Concrete mixer 0,5/0,45 m ² (20 HP)		Unit	139.023.750
7	Crane 10 -15 T		Unit	474.592.400
8	Dump Truck 3 Ton		Unit	215.723.750
9	Dump Truck 5 Ton		Unit	269.363.200
10	Excavator		Unit	658.832.150
11	Dump Truck 3,5 Ton (Flat Bed Truck 4 T) 115 HP		Unit	177.779.700
12	Generator Set		Unit	146.932.650
13	motor Grader >100 HP		Unit	1.838.404.250
14	Trac Loader 75-100 HP		Unit	815.435.950
15	Wheel Loader 80 HP		Unit	650.232.000
16	Three Wheel Roller 8/10 T		Unit	301.686.800
17	Tandem Roller 8/10 T.		Unit	520.787.400
18	Tire Roller 15 T.		Unit	755.612.300
19	Vibratory Roller 5-8 T.		Unit	320.670.500
20	Concrete Vibrator 4 HP		Unit	11.825.100
21	Stone Crusher 200 HP		Unit	1.650.905.850
22	Water Pump		Unit	9.266.000
23	Water Tanker 115 HP		Unit	183.166.900

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
24	Pedestrian Roller		Unit	79.817.850
25	Plate Stamper 4 HP		Unit	18.947.000
26	Jack Hammer		Unit	57.137.600
27	Fulvi mixer		Unit	1.049.467.200
28	Dump Truk		Unit	367.500.000
29	Kontainer Armroll		Unit	52.500.000
30	Sepeda Motor Gerobak		Unit	34.996.500
31	Truck Crane		Unit	840.000.000
32	Baby Roller		Unit	105.000.000
33	Skate Mate Digital		Unit	210.000
34	Wheel Meter		Unit	1.050.000
35	Field CBR Test		Unit	26.250.000
36	Sand Cone Test		Unit	5.775.000
37	Genset Portabel (AC-DC)/Lampu TL		Unit	6.825.000
38	Temperature Gauge		Unit	1.312.500
39	Hammer Test		Unit	13.125.000
40	Mesin Vertikal untuk cone drill		Unit	10.500.000
41	Centrifugal Extractor		Unit	13.650.000
42	Winch/Chain Block		Unit	7.350.000
43	Digital teodolit total station		Unit	38.850.000
44	Kontainer Sampah	Type SPD KS 6M3 Tertutup, dimensi 330 cm x 180 cm x 120 cm, rangka Sasis Besi UNP 100, Rangka Badan Besi UNP 100-50, Rangka Pintu Besi UNP 50, Dinding Plat eser 2 mm, Lantai Plat Eser 2.5 mm, Lapisan Fiber Glass 2 mm, Besi kaitan baja masip 32 mm, diameter roda besi pipa 6 inc	buah	31.110.000
JJ	ALAT LABORATORIUM			
1	Core Drilling Test Set		Set	34.960.900
2	Field CBR Test Set		Set	15.849.000
3	Dutch Cone Penetrometer		Set	43.453.200
4	Hand Bor		Set	7.647.150
5	Standart Penetration Test		Set	22.440.450
6	Digital Balance (Timbangan digital)		Set	28.663.600
7	Digital Caliper 300 mm/12"		Buah	2.157.200
8	Vernier Caliper 150 mm		Buah	192.450
9	Vernier Caliper 300 mm		Buah	844.300
10	Hydraulic Cylinder		Buah	6.355.100
11	Hydraulic Hand Pump		Buah	10.057.300
12	Hydraulic Dutch Cone Penetrometer (5 ton cap.)		Set	122.437.750
13	GPS Waterprof		Set	14.226.100
KK	LAIN LAIN			
1	Atap ilalang		buah	15.000
2	Papan nama proyek		Unit	408.100
3	Roster		Buah	5.650
4	Batu paras		m ²	83.850
5	Batu tempel hitam		m ²	100.550
6	Sewa alat / pekerjaan las		jam	40.300

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Brand Colour	I. Uk. Warna Brand Colour : 1.Strip atas warna hijau 20 cm,2.Strip Warna Orange 10 cm,3. Strip Warna Kuning 20 cm,4. Strip bawah warna hijau 20 cm. II. Uk. Papan Brand Colour : Panjang Min. 8 M,lebar/tinggi papan 70 cm,lebar lipatan ACP pada kerangka 2 cm, III. Ciri Khusus Brand : pada Bagian pojok kiri bawah terdapat ditempel dengan AKRINDO JAWA TIMUR dan NO. REGISTER	Unit	15.000.000
7	Pengelasan		cm	2.400
8	milamin		liter	47.250
9	Engsel pintu Aluminium stenlees		Unit	44.900
10	Engsel pintu Aluminium biasa		Unit	40.300
11	Engsel jendela Aluminium stenlees		Unit	38.500
12	Grendel jendela Aluminium mutu baik		Buah	35.250
13	Grendel jendela Aluminium biasa		Buah	32.000
14	Grendel pintu		Unit	64.350
15	Kunci pintu Aluminium		Buah	209.150
16	Sealand		tube	35.250
17	Karet		Roll	48.150
18	Karet Pentil	Karet gelang, 1 Pak = 500 grm	Pak	28.250
19	Pasang pintu kaca tbl 10 - 12 mm dgn engsel tanam		m ²	1.528.650
20	Gypsum board 9 mm merk Elephant uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	75.600
21	Gypsum board 9 mm merk Indal uk. 1,20 x 2,40 m		Lembar	70.850
22	List gypsum		m'	24.250
23	Pembangunan Pagar BRC (tinggi 1,2m)		mtr	649.400
24	Pintu pagar besi	Onda	mtr	643.750
25	Pagar besi		mtr	1.106.250
26	Pembuatan sumur bor		mtr	147.200
27	Pintu kaca tremped 12 mm		Unit	4.693.350
28	Daun jendela alumunium isi kaca rayben uk 130x60 cm		Buah	502.950
29	Daun jendela alumunium isi kaca rayben uk 60x45 cm		Buah	301.650
30	Railling tangga pipa ulir dan nako		m ²	705.350
31	Hand railling tangga staelees		m ²	897.850
32	Plafon gypsum rangka metal furing		m ²	114.450
33	Pintu PVC lengkap		Buah	320.650
34	Kran air leher angsa		Buah	101.850
35	Tempat sabun besar		Buah	43.550
36	Clean out stenllis		Buah	42.800
37	Avour lantai stenllis		Buah	42.800
38	Penangkal Petir 90 mtr (lengkap)		Unit	3.356.400
39	Galian strous diam 30 m		m'	47.000
40	Galian strous diam 40 m		m'	53.550
41	Waterprofing		Kg	50.150
42	Precast motif		Unit	201.150

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
43	mesin Pompa (Jet Pump) 300 W		Unit	1.408.150
44	Pipa Porous		m	44.300
45	Plastik Filter		m ²	15.200
46	Plastik cup sealer		Roll	109.500
47	Pintu alumunium floorthing	Uk. 120 x 200 cm, bahan kaca 5 mm, alumunium brown	Unit	4.100.000
48	Pintu alumunium sliding	Bahan kaca 5 mm, Alumunium brown	Unit	1.750.000
49	Pintu alumunium	Uk. 82 x 200 cm, alumunium bahan tiang moher + kaca polos 5 mm + engsel kupu, pegangan stainless + door closer 90 ° stop	Unit	1.750.000
50	Penutup lubang angin (Jendela atas pintu)	Uk. 36 x 72 cm, kaca polos 5 mm + lis alumunium	Unit	60.000
51	Air Bersih untuk konstruksi		Liter	2.500
52	Gebalan Rumput		m ²	17.500
53	Plat Rambu (Eng. Grade)		Buah	205.150
54	Plat Rambu (High I. Grade)		Buah	329.700
55	Rel Pengaman (Guardrill Plat)		m	481.100
56	Wallpaper		m'	20.450
57	Upah Jasa Pompa Air		hari	1.166.000
58	Upah Jasa mesin Foto Copy		Buah	1.166.000
59	Upah Jasa mesin Potong Rumput		hari	583.050
60	Jepit Gypsum Kecil		m	16.350
61	Jepit Gypsum Sedang		m	21.000
62	Jepit Gypsum Besar		m	25.600
63	Kanopi		m ²	105.000
64	Kanopi dan kerangka		Unit	524.650
65	Rel Pintu Dorong		m	285.700
66	Pas. Bak Cuci Stenlist		Buah	524.650
67	Shower Kamar mandi		Buah	291.450
68	Hand Shower		Buah	151.600
69	Kran Shower Double Flow		Buah	157.350
70	Kunci Pintu Solid		Buah	262.350
71	Kaca penutup jendela	Kaca mati + lis alumunium	Unit	60.000
72	Engsel Pintu Solid		Stel	87.450
73	Grendel Tanam Solid		Buah	145.800
74	Door Closer Solid		Buah	204.000
75	Pas. Lampu Downlight 20 Watt Reflector Strip		Buah	215.750
76	Kran Leher Angsa		Buah	101.850
77	Font mirror untuk papan nama kantor		/ m ²	2.915.200
78	Hak Angin Solid		Buah	87.450
79	Saklar Tunggal	Tens	Buah	40.800
80	Saklar Ganda	Tens	Buah	52.350
81	Rak Sabun Stainless + Kaca		Set	320.650
82	Shower Hot and Cool Solid		Buah	874.500
83	Shower Tray		Buah	874.500
84	Sterofoam	Type sekat 3	Bal	43.000
85	Water Heather Gas		Buah	495.600
86	Water Profing 2 Komponen	(Sikatop 107 Seal)	gln	419.750
87	Pagar Besi minimalis	Pipa besi persegi 1.4mm	m ²	577.150

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
88	Pintu Dorong/Geser minimalis	Pipa besi persegi 1.4mm, Plat Eser	m ²	693.800
89	Kanopi/Awning	Rangka besi pipa galvanis/pipa persegi, Atap Twinlite	m ²	495.600
90	Patok Beton	K. 125, Besi Beton 10 mm	Buah	489.700
91	Batu Gilang		m ²	105.600
92	Batu Kerikil halusΦ 0.2 s/d 0.5 cm		Sak	37.350
93	Batu Kerikil halusΦ 1 s/d 2 cm		Sak	37.350
94	Semen nat warna muda		Kg	6.900
95	Dolken kayu galam uk. 10/4 m		Biji	11.550
96	Kayu Sengon		m ²	1.399.200
97	papan sengon		m ²	1.865.700
98	Profil Aluminium		m ²	104.450
99	Profil Kaca		m ²	8.050
100	Paku Sekrup 10 cm		Biji	200
101	Rangka Atap galvalum		m ²	186.550
102	Besi Hollow 4x4 cm 6m		Batang	113.700
103	Elektroda baja		Kg	33.900
104	Paving Stoen motif K300		m ²	66.450
105	Paving classic set warna tebal 6 cm K 400		m ²	268.000
106	Grass Black motif K300		m ²	60.150
107	Atap Tegola tebal 3 mm		Buah	214.600
108	Bubungan Tegola		Buah	31.350
109	Polycarbonat		m ²	48.900
110	Air		Liter	
111	minyak bekisting		Liter	18.650
112	Formite		Buah	8.700
113	Solar		Liter	
114	Kaca Cermin tb. 5 mm		m ²	105.000
115	Kaca Cermin	Tebal 5 mm befel	m	346.500
116	Sewa Alat welding		Jam	10.250
117	Text font 40 cm neon fiber		Buah	145.800
118	Text font 10 cm neon stainless		Buah	87.450
119	Kabel NYF GBY 4x4		m ²	62.550
120	Kabel NYY 3 x 2,5 mm		m ²	14.050
121	Kabel NYYHY 4 x 2,5 mm		m ²	20.450
122	Lampu TL 2x18 W/220 V komplit balas kaca		Set	180.700
123	Isolator		Buah	1.650
124	Pipa 5/8"		Batang	21.600
125	T Doos PVC		Buah	4.900
126	Las Doof		Pcs	700
127	LP + Fuse panel		Pcs	22.750
128	Volt + Vss		Pcs	423.250
129	Ampere meter + ct		Pcs	423.250
130	Box Panel		Pcs	1.418.300
131	Grounding BC 6 mm		Unit	315.800
132	Upah Wiring panel		Ls	408.100
133	Upah pasang panel		Ls	466.400
134	Upah Penataan Arsip		Meter Linier	450.000
135	Landscape		Titik	87.450
136	Tangki air Stainles Steel 1000 lt		Unit	2.565.350

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
137	Tangki air	Blue Marlin, bahan fiber, Volume 3000 ltr Uk. D. 163 Tebal 163, tinggi 198	Buah	5.323.500
138	Tenda Plafon Biasa	Ukuran : P. 5m X L.3m X T.depan 3m X T. Belakang 2,75 m Atap : Terpal	Unit	3.206.700
130	Tenda Kerucut	Ukuran : P. 3m X L.3m X T.Tiang Atap : Terpalin	Unit	3.206.700
131	Gerobak Dorong /Rombong	Ukuran : P.150 cm X L.60 cm X T.180 cm. (termasuk roda) Atap : Seng Kerangka : kayu mahoni Dinding : multiplek Kaca : Bening 3mm Roda 2 sejenis roda sepeda motor dengan ban baru	Unit	2.623.600
132	Gerobak PKL KaSet	Ukuran : P.150 cm X L.60 cm X T.150 cm. Kerangka : kayu tahunan 4 cm X 6 Cm Dinding : Triplek di cat Roda 2 sejenis roda sepeda motor dengan ban baru	Unit	2.623.600
133	Raise Florr		M ²	964.650
134	Biaya Intalasi Raise Floor		M ²	179.150
135	Franco Banyuwangi & Packaging Material		Ls	3.445.300
136	Akomodasi Teknisi		Ls	2.048.250
137	Double Cup Filter		Ls	735.000
138	Lem Besi		Buah	6.700
139	Paku Cor		Kg	10.050
140	Paku Triplek		Kg	22.150
141	Paku Triplek 2 Cm		Kg	22.150
142	Paku Reng 2,5 Cm		Kg	20.650
143	Paku Reng 2 Cm		Kg	20.650
144	Paku Dur 3 Cm		Kg	20.050
145	Testpen		Buah	9.450
146	Avo meter 1000 K		Buah	73.800
147	Seng Talang		meter	30.200
148	Seng Gelombang Pj = 2,40 m		Lembar	75.700
149	Asbes Gelombang Pj = 2,40 m		Lembar	40.800
150	Tenol Solder 1,2 mm		Roll	40.300
151	Contack Cliner (American)		Kaleng	41.550
152	Sifon Wastafel		Buah	18.750
153	Kran Wastafel		Buah	56.250
154	Kran Kuningan		Buah	26.750
155	Pacul Baja Buaya (Besar)		Buah	67.050
156	Kunci Pintu Bruno (Besar)		Buah	88.500
157	Gembok Goldoor 40 mm		Buah	77.050
158	Gembok Goldoor 50 mm		Buah	97.200
159	Triplek Alumunium Pintu 5 mm		Lembar	107.300

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)	
160	Triplek micca		Lembar	73.800	
161	Palu Pengungkit		Buah	26.750	
162	Pisau Potong Rumput		Buah	80.500	
163	mesin Ketam		Buah	301.650	
164	Aqua Proof		Kaleng	57.000	
165	Gunting Seng		Buah	14.700	
166	Lem Elteco		Buah	5.450	
167	mata Gergaji Baja		Buah	1.609.200	
168	Bambu Besar		Batang	40.300	
169	Bambu Umbul Umbul		Batang	20.050	
170	Standar Ramp Steel	Dimensi 100 mmX 100 mm	Unit	2.625.000	
171	Facia + Intalasi Double Cup Filter		M ²	380.600	
172	Insulation Termal PE Mariba		M ²	360.900	
173	Digital Door Lock	Samsung	Unit	5.250.000	
174	Floor Hinge Dekkson	Dekkson	Unit	997.500	
175	Peralatan Palang Pintu Elektronik				
	-Barrier gate		buah	23.625.000	
	-Remote		buah	262.500	
	-Recever		buah	525.000	
	-Braket dan Housing Outdoor		buah	393.750	
	-DVR Stand Alone 4 chanel		buah	3.281.250	
	-TV LED 19"	Thosiba	buah	1.706.250	
	-Biaya Pemasangan		Ls	3.675.000	
176	Biaya pemasangan AC		Set	500.000	
	PEKERJAAN PEMBUATAN PAPAN NAMA NEON BOX				
	DAN HURUF NYALA :				
176	Gudang arsip, 0.20 m x 1,75 m	1.750	m'	1.302.000	
177	Ruang pelayanan, 0.20 m x 1,75 m	1.750	m'	1.302.000	
178	Bid. Penanaman Modal, 0.20 m x 1,32	1.320	m'	1.302.000	
179	Bidang perizinan, 0.20 m x 1,67 m	1.670	m'	1.302.000	
180	Ruang proses, 0.20 m x 0.9 m	0,900	m'	1.302.000	
181	Front Office 0.20 m x 0.9 m	0,900	m'	1.302.000	
182	Help desk, 0.20 mx 1,75 m	1.750	m'	1.302.000	
183	Sekretariat, 0.20 m x 1,45 m	1.450	m'	1.302.000	
184	Kepala badan, 0.20 m x 1,00m	1.000	m'	1.302.000	
185	Ruang presentasi dan investasi, 0.20 m x 1,00m	1.000	m'	1.302.000	
186	Musholla, 0.20 m x 0.40 m	0,400	m'	1.302.000	
187	Kantin 0.20 m x 0.40 m	0,400	m'	1.302.000	
188	Toilet 0.20 m x 0.40 m	0,400	m'	1.302.000	
189	Huruf nyala 'CAFÉ - INVESTASI'	16.000	buah	160.200	
190	Penyambungan listrik dan kelengkapan	15.000	titik	198.000	
191	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik				
192	Pintu Teralis	pipa holo 2 x 3, 3 x 3, 4 x 4, engse	buah	630.000	
193	Upah Instalasi Panel KWH		buah	179.850	
	A. INTERIOR RESEPSIONIS			set	34.353.000
	1. PEKERJA BACKDROP RESEPTION				
		a. Backdrop Wallpaper Depan, Bahan: Rangka dan penutup plywod 15 & 12 mm laminated wallpaper motif bunga, lampu led strip, tepi keliling backdrop.			

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		b. Backdrop wallpaper belakang, Bahan: Rangka hollo galfalum 2/4 penutup gypsumboard 9mm laminated wallpaper polos		
		c. Credenza (40x90x240), Bahan: Rabgka dan penutup plywood 15,12,9 dan 6mm, laminated HPL, Bag atas credenza laci, bag bawah pintu		
II. PEKERJA MEJA COUNTER/RESEPION (70X110X640)				
		Bahan: Bodi meja&top table plywood 6,9,12 dan 15mm laminated HPL, Bawah meja ada laci dan almari kecil, Tampak depan resption, kanan dan kiri mainan sirip sirip plywod lapis HPL, Tampak depan reseption, bag tengah nat stainless "U", Daun pintu koboy kerung reseptionis, Finishing lapis HPL		
III. PEKERJA MAINAN FLAFON GANTUNG RUANG RESPTION				
		Bahan: Rangka dan penutup Flafon gantung plywood 15 dan 12 mm laminated HPL, Penggantung flafon pipa steinless 1/5", Instalasi titik lampu dan lampu halogen LED 5 buah, Finishing : Lapis HPL		
B. PEKERJAAN INTERIOR PENDAFTARAN PASIEN			Set	46.442.000
I. PEKERJAAN BACKDROP				
	a. Backdrop Maingate, Pintu tembus keruang MR & Wallpaper			
		Bahan: rangka dan penutup plywood 15, 12,9 mm Laminated HPL dan Wallpaper motip bunga, Lampuled strip, tei keliling backdrop		
		c. Credenza (40x90x320)		
		Bahan : Rangka dan penutup plywood 15, 12, 9 mm Laminated HPL, Bagian atas credenza laci, bag bawah pintu		
II. PEKERJAAN MEJA CONTER PENDAFTARAN (70X110 1000)				
		Bahan: Body meja dan top tabel plywood 6, 9, 12 dan 15 mm laminated HPL, Bawah meja ada laci kecil dan almari kecil, Tampak depan resption, kanan dan kiri mainan sirip sirip plywood lapis HPL, Tampak depan reseption, bag tengah nat steinless "U", Daun pintu koboy ke ruang reseption, Finishing Lapis HPL		
C. PEKERJAAN INTERIOR COUNTER MEJA APOTIK			Set	20.790.000
I. PEKERJAAN COUNTER MEJA APOTIK (65x110x685)				

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		Bahan: Body meja dan top tabel plywood 6, 9, 12 dan 15 mm laminated HPL, Bawah meja ada laci kecil dan almari kecil, Tampak depan reseption, kanan dan kiri mainan sirip" plywood lapis HPL, Tampak depan reseption, bag tengah nat stainless "U", Daun pintu koboy ke ruang reseption, Finishing Lapis HPL		
194	Stainless Steel		roll	322.050
195	Pengelasan		cm	2.750
196	Gazebo	uk. 2,5 x 3	unit	30.000.000
		kayu besar uk. 20x20		
		genteng pres		
		usuk 5/7		
		reng 3/5		
		lantai kayu		
197	Pagar Pembatas	Bahan : Besi UK. Besi luar 4x4 cm , Besi Dalam 4 x 2 cm	buah	858.000
		Tinggi 120 cm, ketebalan 1 mm, lebar 1,5 mtr jarak antara 15 cm		
198	Avo meter Konstan	Kapasitas 500 Kg, Kecepatan Angka 6 meter / menit , Rail Sangkar 2 batang UNP 80 , Luas lantai lift D 150 cm	buah	3.432.000
		W120cm ,H 200 cm , Wire Rope (Tali Baja) 6x37 IWRC,O 12mm, Power Supplay 380 VAC ,4 amp ,3 phasa , 2.6 KVA , motor penggerak 2 HP ,1.5 KW merk Teco , Control otometis dengan relay tombol dan limit sensor		
200	Backdrop Interior Ruang Resepsionis	Bahan Multipleks finishing high pressure laminate (HPL), hiasan lighting dan bahan akrilik, luasan 25 m2.	Set	40.000.000
201	Backdrop Interior Ruang Rapat	Bahan Multipleks Finishing High Pressure Laminate (HPL) dan Hiasan Lighting, Luasan 10 m2.	set	15.000.000
202	Akrilik		Meter	700.000
203	Papan Operasi Irigasi	- Menggali tanah biasa sedalam 1 meter 0,500 M3 Rp. 39.250	unit	3.550.000
		- Mengurung kembali galian tanah biasa sedalam 1 meter 0,310 M3 Rp. 13.080		
		- Memadatkan tanah (per20 cm) 0,310 M3 Rp. 28.500		
		- Memasang 1 m' pipa galvanis dia 3" 6,000 M Rp. 204.990		
		- Memasang batu bela, campuran 1 PC :4 PP 1,200 M3 Rp. 609.650		

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		- Plesteran campuran 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm 1,140 M2 Rp. 42.680		
		- Perakitan dan penyetelan 1,000 unit Rp. 25.250		
		- Pemotongan dan pengeboran 1,000 Unit Rp. 5.560		
		- Multiplek Ukuran 2x120x240 cm 0,333 lbr Rp. 278.500		
		- Besi siku L 30.30.3 21,080 Kg Rp. 12.700		
		- Overpal 1,000 Bh Rp. 11.000		
		- Gembok 1,000 Bh Rp. 97.200		
		- Angker besi beton polos 1,234 Kg Rp. 13.750		
		- Hak jendela stenles 2,000 Bh Rp. 22.000		
		- Kawat nyamuk/ Kawat kasa almunium 1,300 M2 Rp. 27.050		
		- Engsel jendela almunium stenles 2,000 Bh Rp. 67.050		
		- Seng talang untuk atap 1,200 M Rp. 30.200		
		- Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir), 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 6,150 M2 Rp. 33.620		
		- Sablon per papan 1,000 Ls Rp. 50.000		
		- Transport ke lokasi per papan 1,00 Ls Rp. 50.000		
204	Papan RTTG	- Menggali tanah biasa sedalam 1 meter 0,500 M3 Rp. 39.250	Unit	3.550.000
		- Mengurung kembali galian tanah biasa sedalam 1 meter 0,310 M3 Rp. 13.080		
		- Memadatkan tanah (per20 cm) 0,310 M3 Rp. 28.500		
		- Memasang 1 m' pipa galvanis dia 3" 6,000 M Rp. 204.990		
		- Memasang batu bela, campuran 1 PC : 4 PP 1,200 M3 Rp. 609.650		
		- Plesteran campuran 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm 1,140 M2 Rp. 42.680		
		- Perakitan dan penyetelan 1,000 unit Rp. 25.250		
		- Pemotongan dan pengeboran 1,000 Unit Rp. 5.560		
		- Multiplek Ukuran 2x120x240 cm 0,333 lbr Rp. 278.500		
		- Besi siku L 30.30.3 21,080 Kg Rp. 12.700		
		- Overpal 1,000 Bh Rp. 11.000		
		- Gembok 1,000 Bh Rp. 97.200		
		- Angker besi beton polos 1,234 Kg Rp. 13.750		

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
		- Hak jendela stenles 2,000 Bh Rp. 22.000		
		- Kawat nyamuk/ Kawat kasa aluminium 1,300 M2 Rp. 27.050		
		- Engsel jendela aluminium stenles 2,000 Bh Rp. 67.050		
		- Seng talang untuk atap 1,200 M Rp. 30.200		
		- Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir), 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 6,150 M2 Rp. 33.620		
		- Sablon per papan 1,000 Ls Rp. 50.000		
		- Transport ke lokasi per papan 1,00 Ls Rp. 50.000		
205	Papan Larangan	- Menggali tanah biasa sedalam 1 meter 0,250 M3 Rp. 39.250	Unit	1.150.000
		- Mengurung kembali galian tanah biasa sedalam 1 meter 0,160 M3 Rp. 13.080		
		- Memadatkan tanah (per 20 cm) 0,160 M3 Rp. 28.500		
		- Beton mutu f'c =14,5 M Pa (K175), slump (12 ± 2)cm, w/c = 0,66 0,061 M3 Rp. 989.620		
		- Bekisting untuk pondasi 0,700 M2 Rp. 144.190		
		- Pemotongan dan pengeboran 1,000 Unit Rp. 5.560		
		- Perakitan dan penyetelan 1,000 Unit Rp. 25.250		
		- Plat aluminium 2 mm x 120 cm x 240 cm 0,333 lbr Rp. 725.000		
		- Pipa galvanis diameter 2" 3,000 M Rp. 96.000		
		- Besi siku ukuran 30 x 30 x 3 mm 7,072 M Rp. 12.700		
		- Baut/Mur 4,000 Bh Rp. 9.850		
		- Tutup pipa diameter 2" 1,000 Bh Rp. 8.000		
		- Angker besi beton polos 0,617 Kg Rp. 13.750		
		- Pengecatan plat aluminium dengan cat besi 2,160 M2 Rp. 20.700		
		- Sablon per papan 1,000 Ls Rp. 50.000		
		- Transport ke lokasi per papan 1,000 Ls Rp. 50.000		
206	Ongkos Kerja Bongkar Pasang Sound System Equipment		paket	10.000.000
207	Ongkos Kerja Bongkar Pasang Lighting Equipment		paket	9.000.000
208	Decoration		paket	7.600.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
209	Multimedia		paket	12.500.000
210	Ongkos kerja bongkar pasang tenda samavile, balon udara, dll		paket	4.350.000
211	Pagar Pembatas	Bahan Besi : Besi Luar 4 x 4 cm, besi dalam 4 x 2, tinggi 120 cm, lebar 150 cm, Ketebalan 1 mm dan jarak antar besi 15 cm	buah	1.100.000
212	Roster Keramik	30/30	buah	20.000
213	Polycarbonat 5 mm	Twinlinter	m2	110.000
214	Polycarbonat 10 mm	Twinlinter	m2	160.000
215	Solartuff		m2	300.000
216	HRD 3	Hiyundai, Type : TPS.25-12KW LCD DISPLY, START CPU CUE LRTD	Unit	159.003.000
217	Modebort IMPS INTERPOOL SET	Hiyundai, Type : HX 220/12B, KASITY :22 AH	Unit	16.250.000
218	Kabel Traveing	Hiyundai, 300V - E VVFL 30 X 0,75/50mm	Rol	21.775.000
219	Speaker	Hiyundai, 1,5 Wat/ 8 8Om	Set	1.118.000
LL	Pompa Air			
1	Power Kwh 0,55	Gronfos type 2		6.570.750
2	Power Kwh 1,1	Gronfos type 2		7.911.850
3	Power Kwh 1,5	Gronfos type 6		9.118.600
4	Power Kwh 3	Gronfos type 6		10.714.500
5	Power Kwh 2,2	Gronfos type 8		9.520.950
6	Power Kwh 3	Gronfos type 8		13.275.750
	Power Kwh 1,1; H=48; Q= 5 m3/hr	Grundfos SP 5A-12, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	18.055.000
	Power Kwh 1,5; H=67; Q= 5 m3/hr	Grundfos SP 5A-17, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	20.282.000
	Power Kwh 2,2; H=85; Q= 5 m3/hr	Grundfos SP 5A-21, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	23.066.000
	Power Kwh 2,2; H=100; Q= 5 m3/hr	Grundfos SP 5A-25, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	23.994.000
	Power Kwh 2,2; H=62; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-12, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	28.500.000
	Power Kwh 2,2; H=63; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-15, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	31.385.000
	Power Kwh 3,0; H=75; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-18, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	40.598.000
	Power Kwh 4,0; H=90; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-21, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	45.542.000
	Power Kwh 4,0; H=104; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-25, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	49.339.000
	Power Kwh 5,5; H=122; Q= 8 m3/hr	Grundfos SP 8A-25, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	63.598.000
	Power Kwh 4,0; H=60; Q= 14 m3/hr	Grundfos SP 14A-13, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	46.808.000
	Power Kwh 5,5; H=83; Q= 14 m3/hr	Grundfos SP 14A-18, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	58.130.000
	Power Kwh 7,5; H=115; Q= 14 m3/hr	Grundfos SP 14A-25, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	78.936.000
	Power Kwh 5,5; H=65; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-8, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	79.527.000
	Power Kwh 5,5; H=72; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-9, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	82.159.000
	Power Kwh 5,5; H=79; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-10, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	84.774.000

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Power Kwh 7,5; H=89; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-11, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	88.132.000
	Power Kwh 7,5; H=96; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-12, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	90.630.000
	Power Kwh 7,5; H=103; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-13, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	93.009.000
	Power Kwh 9,2 H=113; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-14, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	100.855.000
	Power Kwh 9,2; H=120; Q= 17 m3/hr	Grundfos SP 17-15, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	103.825.000
	Power Kwh 7,5; H=55; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-9, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	95.051.000
	Power Kwh 9,2; H=63; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-9, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	85.095.000
	Power Kwh 9,2; H=70; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-10, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	87.997.000
	Power Kwh 9,2; H=75; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-11, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	90.883.000
	Power Kwh 11; H=83; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-12, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	95.034.000
	Power Kwh 11; H=89; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-13, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	99.759.000
	Power Kwh 13; H=98; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-14, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	107.504.000
	Power Kwh 13; H=104; Q= 30 m3/hr	Grundfos SP 30-15, 3 x 400 V 50 Hz	Unit	110.372.000
MM	Panel Sumber Sibel C/W Water Lever Control Double Lengkap			
1	0,55 - 1,5 Kwh			4.291.100
2	2,2 - 3 Kwh			5.028.750
NN	Alat - Alat Bengkel			
1	mesin Bubut Kayu	Oscar	Unit	5.247.350
2	mesin Bubut Kayu	Wipro	Unit	1.749.050
3	Pisau Bubut		Unit	1.166.000
4	mesin Kompresor	Wipro	Unit	3.206.700
5	Gerenda Duduk	Wipro	Unit	1.166.000
6	Gergaji meja	Wipro	Unit	1.166.000
7	Bandsaw / Bensaw	Wipro	Unit	1.049.450
8	Jigsaw	Wipro	Unit	1.049.450
9	Planner Ketam Tangan	Wipro	Unit	874.500
10	Planner Ketam meja	Wipro	Unit	5.830.300
11	mesin Bor duduk	Wipro	Unit	2.332.150
12	mesin Bor		Set	408.100
	Mesin Bor Pohon	Portable	Unit	5.266.000
13	mata Bor 1 Set :			
	a. 1/4 "	Wipro		14.050
	b. 5/16 "	Wipro		17.500
	c. 3/8 "	Wipro		26.750
	d. 1/2 "	Wipro		35.050
	e. 5/8 "	Wipro		81.650
	f. 3/4 "	Wipro		151.600
14	Sprayer Cat	Wipro	Unit	174.900
15	Selang Plastik	Wipro	Unit	11.000
16	mesin Rempelas	Wipro	Unit	699.600
17	Insulation meter (Alat Ukur Tahanan	Kyoritsu	Unit	5.830.300

NO.	Jenis Barang/Bahan/Upah	Uraian	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Isolasi Instalasi)			
18	Tang meter (Alat Ukur Arus Listrik)	Kyoritsu	Unit	2.915.200
19	Eart meter (Alat Ukur Pertanahan	Kyoritsu	Unit	5.713.750
	Penyalur Petir/Grounding)			
20	Fanbelt :			
	- GenSet A - 55 bergigi	Bando	Buah	209.850
	- Kompresor B -74	Bando	Buah	81.650
	- Breker Tester A - 55	Bando	Buah	69.900
21	Ragum (Penjepit Besi)	uk. sedang	Set	349.850
22	Slag Letter dan Angka (Alat Cetak Huruf dan Angka)		Set	408.100
23	Engkol Shock (Prohex)		Set	1.010.200
24	Gergaji Besi		Buah	57.300
25	Mata Bor		Set	145.800
26	Pakan Las (Elektrode Las Listrik RB 26)		Pack	298.800
27	Hand Forklif	Kapasitas beban 1000 - 2000 kg, max lifting height min 1500 mm, Fork length min 900 mm, Lifting course/rated min 15 mm/time	Unit	15.392.150
OO	PEMELIHARAAN KAPAL			
	Body Kapal			
1	Fiber Deck		Set	6.360.450
2	Interior Plafon Kabin (Bekled)		Set	2.332.150
3	Pintu Kabin		Unit	1.325.100
4	Bahan Pengecatan			
		a. Amplas 250	Lembar	3.250
		b. Amplas 400	Lembar	3.250
		c. Amplas 600	Lembar	3.250
			Galon	477.100
			Kg	185.400
		- Warna Biru Dongker	Kg	105.000
		- Warna Putih	Kg	105.000
			Kg	37.050
		Sanpolac @ 3 kg	Galon	68.850
			Kg	159.050
II	Perlengkapan Kapal Lainnya			
1	Busi BR - 8 HS 10		Buah	63.600
2	Packing		Set	583.050
3	Panel Elecktrik		Set	583.050
4	Remote Kontrol Panel		Set	5.830.300
5	Wiper		Set	1.775.650